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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 

 
� Název stavby 

„BENEŠOV , SPORTOVNÍ AREÁL SLADOVKA – SO 104“ 
 

� Místo stavby :  Benešov, 256 01 Benešov, k.ú. Benešov u Prahy [ 602191], obec 
Benešov [529303] 

 
� Investor a objednatel:  Město Benešov 

 
� Sídlo investora:  MěÚ Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

 

� Zpracovatel - Generální projektant: DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

Ing. Vladimír Černý, tel.: 732 237 868 
Ing. Václav Juppa, tel.: 737 649 724, ČKAIT 0007755  
Ing. Vilém Minařík, tel.: 602 365 486, ČKAIT 0000231 
 
Zpracovatelé dokumentace 

SO 000.00 Objekty přípravy staveniště – neobsazeno 

 
SO 100.00 Objekty pozemních komunikací 

Objekty řady SO 104 – In line stezka, cyklostezka 

Jedná se o následující stavební objekty: 

- SO 104.1 – In line stezka, cyklostezka – Parkoviště Černoleská – Sladovka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev C“). 
 
- SO 104.2 – In line stezka, cyklostezka – Levý břeh Benešovského potoka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev A“). 
 
- SO 104.3 – In line stezka, cyklostezka – Pravý břeh Benešovského potoka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev B“). 
 
Ing. V. Černý  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 732 237 868 
Ing. V. Juppa  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 737 649 724 
Ing. V. Minařík  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 602 365 486 
 
SO 200.00 Mostní objekty a zdi – neobsazeno 

Opěrné zídky vyšší než 1,0 m se v prostoru stavby nenavrhují. Drobná výšková 
vyrovnání vyvolaná úpravami poloh chodníků jsou řešena v rámci objektu komunikací. 
 
SO 300.00 Vodohospodářské objekty – neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01  

(ul. vpusti a žlaby, přípojky) 

V rámci projektu budou pouze upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a 
mříže.   
 
SO 400.00 Elektro a sdělovací objekty – neobsazeno 

Veřejné osvětlení podél In-line stezek je řešeno v sousední akci. 
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SO 500.00 Objekty trubních vedení – neobsazeno 

V rámci projektu budou pouze upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a 
šoupata. 
 
SO 600.00 Objekty podzemních staveb – neobsazeno  

 
SO 700.00 Objekty pozemních staveb – neobsazeno 

 
SO 800.00 Objekty úpravy území - neobsazeno – řešeno v rámci SO řady 100 

(travnaté plochy) 

 
SO 900.00 Volná řada objektů – neobsazeno 

 
� Geodetické podklady: Fortel. s r.o., Hodonínská 1090/4, 141 00 Praha 4, 

Georeal s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov 

� Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

� Způsob provedení: Dodavatelsky odbornou firmou. 

� Datum zpracování dokumentace:  07/2019 

 

2. Základní údaje o stavbě 

 
� Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 
Jedná se o rekonstrukci části stávající komunikace u sportovního areálu Sladovka 

v Benešově a vybudování komunikací a zpevněných ploch nových, které budou sloužit jako In -
line stezka a cyklostezka a budou propojovat stávající i nově budované objekty sportovních 
zařízení a ploch sportovního vyžití. Rozsah řešení je ohraničen napojením na ulici Černoleskou 
na západní straně areálu, napojením na cyklostezku Velká Magorka na jižní straně a napojením 
na komunikaci na severním okraji areálu. 

Objekt je rozdělen na tři větve, přičemž větev A (SO 104.2) je vedena po levém břehu 
Benešovského potoka, větev B (SO 140.3), která je vedena po pravém břehu potoka a větev C 
(SO 104.1), která vede od větvě A, severně od oplocení pozemku vlastněného firmou VHS 
Benešov a končí na ulici Černoleské. 

Stavební řada objektů SO 104 je v rámci této dokumentace kompletně technicky 
vyřešen s podrobnostmi pro stupeň DSP DZS, předmětem stavebního povolení může být jeden 
či více objektů z této řady, dle rozhodnutí objednatele. 

Na objekty, které byly ve stupni DUR připraveny firmou DOPAS s.r.o. pro zpracovatele 
upravené dokumentace DUR – Ateliér V.A.S. bylo vydáno územní rozhodnutí. 

V rámci rekonstrukce a nové výstavby budou rovněž provedeny práce zahrnující i 
úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Díky provedeným úpravám 
dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních ploch a oddělení účastníků provozu, 
hlavně v místech, kde se očekává jejich větší intenzita. 

Veřejné osvětlení osvětlující In-line stezku, není součástí této dokumentace, Je to 
objekt sousední akce „Sportovní areál Sladovka v Benešově u Prahy“ (DUR 06/2019) a je 
veden jako SO 245 - Úpravy veřejného osvětlení - změna oproti původnímu ÚR (prostor SO 
104-A, SO 104-B, SO 104-C). 

 
� Předpokládaný průběh stavby 

 
 Zahájení stavebních prací:   10/2019 

Dokončení stavebních prací:  05/2020 
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� Vazby na územní plán 
 
Územní plán města Benešova je respektován z pohledu funkčního využití ploch. 
 

� Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

V současnosti jsou plochy využívány stejným způsobem, jako budou využívány 
po rekonstrukci s tím rozdílem, že uspořádání jednotlivých stávajících ploch dnes 
neodpovídá současným požadavkům na bezpečnost, kvalitu a komfort v pěší, cyklistické 
a silniční dopravě. V téměř celém úseku jsou opomíjeny některé základní prvky 
bezpečného provozu na pozemních komunikacích, jako je přecházení chodců přes 
komunikaci, prvky pro nevidomé, slabozraké a pohybově postižené, atd. 

Z pohledu stavebně konstrukčního se jedná hlavně o špatný stav komunikace. 
Povrch vozovky vykazuje známky poškození, jako jsou prosedy (deformace povrchu), 
praskliny (popraskání) a zlomy. V místech překopů po inženýrských sítích dochází 
k lokálním deformacím. 

Nově vybudované části – větev A (SO 104.2) a větev C (SO 104.1) umožní 
objezd cyklistům a bruslařům po obou stranách Benešovského potoka mezi stávajícími 
lávkami a propojení na ulici Černoleskou. 
 

� Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 

Technické řešení stavby a její průběh nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví 
ani životní prostředí. Úpravy nemají vliv na prvky územního systému ekologické stability. 

Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou. Úprava vyžaduje 
zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) na pozemcích parc.č. 1062/2 (SO 104.2) a 
parc.č. 3238 (SO 104.3) a lesního půdního fondu (PUPFL) na pozemku parc.č. 3233 
(SO 104.3), v ostatních částech se oprava a nová výstavba odehrává hlavně na 
stávajících zpevněných plochách, lokálně i na ostatních plochách. Záležitosti záboru 
pozemků pod ochranou ZPF a pozemku patřícího k PUPFL byla řešena v rámci 
Územního řízení. 

Úprava nezahrnuje žádné technologie a svým charakterem provozu nepřekračuje 
stávající povolené hladiny hluku v lokalitě. 

Provoz při opravě a nové výstavbě neovlivní negativně životní prostředí v daném 
území, kromě mírně zvýšené hladiny hluku a prachu v místě stavby. 

Provozem nebudou vznikat žádné odpady, které by zvýšily množství a druhy 
odpadů. 
 

� Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 

Stavba nemá negativní vliv na stávající využití území. Naopak přináší zvýšení 
bezpečnosti i plynulosti provozu na dotčené komunikaci včetně přilehlých ploch. 
K uvedenému zvýšení bezpečnosti dojde zejména díky funkčnímu přerozdělení ploch na 
úkor současné dominantní silniční dopravy a doplnění VO (není součástí této akce). 
Dojde např. k plošné a výškové segregaci pěšího provozu.  

Navržené úpravy učiní oblast přístupnější, bezpečnější a tím i atraktivnější a 
plošně jasně segregovanou tak, aby bylo zřejmé, kde a jak se mají jednotliví účastníci 
dopravy chovat. 
 

� Napojení na sítě technického vybavení  
 

V rámci úprav nedojde k výraznějšímu zvýšení odtokových poměrů v dotčeném 
území. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno přeronem do okolního terénu. Z tohoto 
důvodu nemají úpravy na kanalizační soustavu vliv. 

Podzemní sítě, pokud se nacházejí v prostoru staveniště, musejí být před 
zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny a po dobu stavby chráněny před 
poškozením. O jejich poloze musí být učiněn zápis do stavebního deníku. 
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V projektu se neuvažuje s dalšími přeložkami ani ochráněním inženýrských sítí. 
Pouze v případě, kdy v rámci úpravy konstrukčních vrstev či sanace aktivní zóny, anebo 
výkopu pro budování základů dojde ke styku s inženýrskou sítí, pak bude tato síť 
ochráněna, případně přeložena. 

Pozemní komunikace používané během výstavby budou udržovány v běžné 
čistotě. Péče o bezpečnost práce musí vycházet z obecně platných právních, 
bezpečnostních a technických předpisů na provádění stavby, všechny zúčastněné 
strany jsou povinny tyto předpisy dodržovat a seznámit s nimi dotyčné pracovníky. 
Veškeré výrobky a technologie na stavbě použité musí být ověřeny jako vhodné pro 
použití na stavbách v ČR. 
 

Stavební práce budou probíhat v katastrálním území k.ú. Benešov u Prahy [ 
602191], obec Benešov [529303]. 
 

� Pozemky dotčené stavbou byly uvedeny v územním rozhodnutí a budou uvedeny ve 
stavebním povolení.  
 

Jejich výčet je rovněž uveden v technické zprávě v části E – ZOV. 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 
- Zadání objednatele 
- Prohlídka dotčeného území 
- Konzultace s  objednateli a dotčenými orgány státní správy a správci  
- Fotodokumentace GP 
- Vyjádření objednatele z jednání nad rozpracovanou projektovou dokumentací 
- Vyjádření správců sítí 
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Aktuální snímek katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí   
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně 

prováděcích vyhl. (č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 499/06 Sb.) v platném znění, 
- Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
- DOS T soubor 5: č.11/2002 Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb 

nevidomých a slabozrakých osob 
- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, vč. změny Z1 
- Příslušné další zákony, předpisy a normy 
- Zaměření poskytnuté objednatelem - zpracované firmou Fortel s.r.o. Hodonínská 1090/4, 

141 00 Praha 4 a firmou Georeal s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov 
-  Benešov - Sportovní areál "Sladovka" - I. část - Dokumentace pro územní řízení – část 

komunikace zpracované firmou DOPAS s.r.o. v  10/2017 
- Územní rozhodnutí č.j. MUBN/42430/2018/VÝST ze dne 21.5.2018 
- IGP nebyl objednatelem požadován, ani poskytnut. 
- Dokumentace DSP akce Benešov, sportovní areál Sladovka, DOPAS 09/2018 
- Dokumentace „Stezka pro pěší cyklisty v Benešově Velká Magorka projektová 

dokumentace, SATRA spol. s r.o., 09/2017. 
- Aktualizovaná dokumentace DUR akce Sportovní areál Sladovka v Benešově u Prahy – 

Atelier V.A.S. 06/2019 – (v rozpracovanosti). 
 

4. Členění stavby 

 
Soubor objektů SO 104 – In line stezka, cyklostezka je členěn dle požadavku objednatele 
na následující objekty, které mohou být řešeny v rámci stavebního řízení i vlastní 
realizace samostatně. 
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Jedná se o následující objekty: 
 

- SO 104.1 – In line stezka, cyklostezka – Parkoviště Černoleská – Sladovka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev C“). 
 
- SO 104.2 – In line stezka, cyklostezka – Levý břeh Benešovského potoka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev A“). 
 
- SO 104.3 – In line stezka, cyklostezka – Pravý břeh Benešovského potoka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev B“). 

 
Během realizace stavby je uvažováno s věcnou a časovou návazností následujících prací, 
jež nejsou součástí této dokumentace: 

 
- Sportovní areál Sladovka v Benešově u Prahy – (objekty sportovního zařízení) a 

zejména 
- SO 245 - úpravy veřejného osvětlení - změna oproti původnímu ÚR (prostor SO 104-A, 

SO 104-B, SO 104-C). 
 

5. Podmínky realizace stavby 

 
V době realizace stavby budou provedeny dílčí uzavírky chodníků a komunikací tak, 

aby byl provoz na nich omezen na nezbytně nutnou dobu. Vždy bude zajištěn přístup 
do stávajících objektů (rezidenti – pěší, IZS – policie, hasiči, záchranná služba). V době 
stavby bude dotčené území i jeho přilehlé okolí označeno dočasným dopravním značením. 
Pro toto osazení DZ bude zhotovitelem stavby zpracováno podrobné dopravně inženýrské 
opatření (DIO), které bude v souladu s postupem výstavby. DIO bude v dostatečném 
časovém předstihu před zahájením stavby předloženo ke schválení na DI PČR a OD MěÚ 
Benešov. Hrubý návrh DIO je součástí ZOV. 
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

 
Provedená úprava nevyvolá změnu vlastníků ani správců. Správcem komunikací je 

město Benešov.  
 

7. Předávání částí stavby do užívání 
 

Prozatím se předpokládá, že stavba bude prováděna a předávána do užívání dle 
jednotlivých etap výstavby dané objektovým dělením. O systému předání (etapově nebo 
vcelku) se dohodnou objednatelé se zhotovitelem. 
 
Realizace bude probíhat od října 2019 do května 2020. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

 
8.1. Obecný popis 

 
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací u sportovního areálu Sladovka 

v Benešově a vybudování komunikací a zpevněných ploch nových, které budou propojovat 
stávající i nově budované objekty sportovních zařízení a ploch sportovního vyžití. Rozsah 
řešení je ohraničen napojením na ulici Černoleskou na západní straně areálu, napojením 
na cyklostezky Velká Magorka na jižní straně a napojením komunikace a zpevněné plochy 
na severním okraji areálu. 

Vlastní úprava spočívá v rekonstrukci stávajících komunikací a vybudování nových 
komunikací pro In line stezku. U stávajících i nových komunikací se jedná o nové rozvržení 
uličního prostoru. Na celém úseku dojde u stávajících komunikací z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu k výměně celé konstrukce vozovky. V úseku s plnou konstrukcí vozovky 
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dojde k vybudování chodníků a úpravě povrchových prvků, zejména vodohospodářských 
objektů (uličních vpustí). 
 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů  
 

- SO 104.1 – In line stezka, cyklostezka – Parkoviště Černoleská – Sladovka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev C“). 
 
- SO 104.2 – In line stezka, cyklostezka – Levý břeh Benešovského potoka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev A“). 
 
- SO 104.3 – In line stezka, cyklostezka – Pravý břeh Benešovského potoka 
 (Ve výkresové dokumentaci označena dle požadavku objednatele jako „Větev B“). 

 
Situační řešení: 

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací u sportovního areálu Sladovka 
v Benešově a vybudování nových komunikací a zpevněných ploch pro bruslaře a cyklisty, 
které budou propojovat stávající i nově budované objekty sportovních zařízení a ploch 
sportovního vyžití. Rozsah řešení je ohraničen napojením na ulici Černoleskou na západní 
straně areálu, napojením na cyklostezky Velká Magorka na jižní straně a napojením na ulici 
na komunikace a zpevněné plochy na severním okraji areálu. 

Stávající zpevněné plochy jsou tvořeny převážně živičným povrchem, který místy 
vykazuje prosedy (deformace) nebo porušení vrchních konstrukčních vrstev. 

V návrhu je kladen důraz na bezpečnost chodců, a to v místech křížení jejich pohybu 
s vozovkou, respektive v zajištění výškového a prostorové oddělení pěšího provozu od 
vozovky. 

V rámci činnosti související s rekonstrukcí a novou výstavbou budou rovněž 
provedeny práce zahrnující i úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Díky provedeným úpravám dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních ploch 
a oddělení účastníků provozu, hlavně v místech, kde se očekává jejich větší intenzita. Celý 
návrh řeší kromě obnovy nevyhovujících konstrukcí a výstavbě nových i zlepšení plynulosti 
provozu na těchto komunikacích a zejména i zvýšení bezpečnosti provozu jednotlivých 
účastníků zejména chodců. 
 
Výškové řešení: 

Jelikož se jedná o rekonstrukce a úpravy stávajících komunikací ale i o nové 
komunikace, je výškové řešení dáno stávajícím napojením na stávající komunikaci, dále 
pak okolními budovami, výškou vstupů do objektů a výškou vjezdů na přilehlé pozemky. 
Příčné i podélné sklony respektují konfiguraci terénu a jsou navrženy tak, aby nevznikala 
neodvodnitelná místa. Z důvodu konfigurace stávajícího terénu a výšek je navržen 
jednostranný či střechovitý příčný sklon vozovky. 

 
Konstrukce povrchů: 

Vlastní komunikace (stezka) budou s asfaltovým povrchem, chodníky a vjezdy 
s dlážděným povrchem provedeným z betonové dlažby. Komunikace i zpevněné plochy 
budou lemovány betonovými obrubami či krajníky. 

Konstrukce vozovky, vjezdů i chodníků byly konzultovány s objednatelem, který je 
odsouhlasil. Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly dopravnímu zatížení i 
s ohledem do budoucna. 

 
Odvodnění: 

Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí příčných a podélných 
spádů přeronem do okolního terénu. 

V rámci úprav nedojde ke zvýšení odtokových poměrů v dotčeném území. Z tohoto 
důvodu nemají tyto úpravy na kanalizační soustavu podstatný vliv. 
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Dopravní značení: 
Dopravní značení se v rámci projektu navrhuje nově a jsou zde navrženy nové svislé 

značky (SDZ) a vyznačeno vodorovné značení (VDZ) – hlavně piktogramy. 
 

Zemní práce: 
V rámci zemních prací je nutné nejdříve odstranit povrchové znaky inženýrských sítí, 

provést bourací práce drobných staveb (jako je např. opěrný prvek aj.) a odstranit 
konstrukce zpevněných ploch. 

Zemní práce spočívají zejména v odstranění dnešních zpevněných ploch včetně 
jejich konstrukčních vrstev. Násypové či výkopové práce budou prováděny do hloubky max. 
cca 0,5 m. Ty však mohou být v místech náhrady nevhodných podkladních vrstev či 
výměny podloží překročeny. 

 
Inženýrské sítě: 

Investor nebo dodavatel zajistí před zahájením zemních a bouracích prací vytýčení a 
ověření všech stávajících zařízení příslušnými správci. Vytyčení (směrové i výškové) bude 
řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce 
před vytýčením a ověřením polohy podzemních vedení zástupci správců příslušných sítí. 

 
Sadové úpravy: 

Předmětem sadových úprav bude pouze založení trávníku. 
 
Mobiliář: 

Na komunikaci bude v zálivech mimo průjezdný profil navržen nový mobiliář 
sestávající ze stolu, laviček, odpadkového koše, stojanů na kola a informační tabule. 
Veškeré prvky budou voleny tak, aby korespondovaly s požadavky Manuálu města 
Benešova na městský mobiliář. Tyto prvky mobiliáře však nejsou součástí předkládaného 
objektu, ale budou řešeny komplexně v rámci celého sportovního areálu Sladovka. 
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 

Na dotčeném území nebyl zpracován podrobný IGP. 
Dendrologický průzkum zpracováván nebyl, neboť nedochází ke kácení vzrostlé 

zeleně. 
Záležitosti spojené se stávající vzrostlou zelení řeší DUR zpracovaná Ateliérem 

V.A.S. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

 
Dotčené území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, dva 

pozemky patří pod ochranu ZPF, jeden pozemek patří k PUPFL. ani nepatří mezi pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Vynětí ze ZPF a řešení týkající se pozemku patřícímu 
PUPFL řeší ve stupni DUR Ateliér V.A.S. Stavba bude prováděna v ochranných pásmech 
stávajících inženýrských sítí, do kterých nebude zasahováno. 

Objekty ležící v blízkosti Benešovského potoka jsou v jeho zátopové oblasti. Návrh 
objektů komunikací a zpevněných ploch vychází z DUR zpracovaní Ateliérem V.A.S., kde 
byla tato záležitost řešena. 

 

11. Zásah stavby do území 
 

V rámci stavebních prací dojde na stávajících komunikacích k výměně konstrukce 
vozovky včetně povrchů a lokálně i k šířkovým úpravám s jasným rozdělením dopravních 
prostorů. Na nových komunikacích se uvažuje s vybudováním plné konstrukce vozovky. 

Přesnější popisy jsou uvedeny u příslušného stavebního objektu. V rámci sadových 
úprav bude provedeno pouze založení trávníku. 
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12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

 
Stavba při realizaci nevyžaduje napojení na zdroje energie nebo jiný speciální režim. 

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí 

 
Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. K časově omezenému 

zhoršení – zvýšení hlučnosti a prašnosti dojde po dobu provádění stavby. Během 
provádění stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu uvedené ve 
stavebním povolení. Upozorňuje se na nutnost dodržení předepsaných hladin hluku a na 
nutnost čištění vozidel vždy při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace – viz oddíl E - 
ZOV. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících komunikací a zpevněných ploch 
komunikace a o vybudování nových, proto během realizace stavby ani po jejím dokončení 
nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě. Tzn. stávající 
příjezdové komunikace, požární hydranty a nástupní plochy pro požární techniku v řešené 
oblasti nejsou dotčeny. Rovněž nedojde ke změně únikových cest pro pěší. 

V rámci části E projektové dokumentace - ZOV je stanovena podmínka, že během 
výstavby bude vždy respektován požadavek na zabezpečení přístupu chodců a vozidel IZS 
k sousedním nemovitostem a na zajištění trvalé průjezdnosti po sousední komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že se při realizaci této stavby neuvažuje s jakýmkoli zásahem do 
vodovodní sítě, budou stávající požární hydranty funkční i po dobu výstavby. 

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny 
předpisy s tím související, zejména zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich 
poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich 
polohou musí být pracovníci dodavatele předem prokazatelně seznámeni. Práce v jejich 
blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek stanovených příslušným správcem. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména 
při použití mechanizmů ve výšce nad 3,0 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci 
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné písemné dohody o dodržování bezpečnosti práce. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je nutné chránit 
zábradlím a v noci označit výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon 
č. 361/2000 Sb. Přes stavbu budou vybudovány bezpečné koridory pro pěší. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 
 
Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007. 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi - účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti - účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005. 
 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem 
při provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. 

Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č.591/2006, 
zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. 

 

15. Další požadavky 

 
Na stavbu nejsou kladeny další specielní požadavky, které by bylo nutno zajistit nebo 

dodržet, než ty, které jsou dány platnou legislativou a technickými předpisy. 
Pokud bude při pracích na spodní stavbě komunikace zjištěn nevyhovující stav (např. 

staré sklepy, studny) či poškození stávajících kanalizačních stok, kanalizačních přípojek či 
vodovodních řadů, zhotovitel bude ihned kontaktovat správce a s ním bude nutno 
konzultovat další postup, který bude rovněž konzultován s oběma objednateli. 

Totéž se týká i dalších inženýrských sítí, kde bude zhotovitel v takovémto případě 
ihned kontaktovat příslušného správce. 

 
 
 

V Praze, 07/2019 
 
Ing. Vladimír Černý  
 


