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 SMLOUVA  O  DÍLO 

č. 147/2022 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.   Objednatel: Město Benešov                                        
se sídlem:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
IČ:    00231401 
DIČ:   CZ00231401 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen "objednatel") 
 

a 
 

2.   Zhotovitel: B E S s.r.o.  
se sídlem:   Sukova 625, Benešov, 256 01 
zastoupený  Ing. Janem Freudlem, Petrem Váňou, jednatelé 
IČ:    437 92 553 
DIČ:  CZ43792553 
Bankovní spojení:  KB, a.s. Benešov 
číslo účtu:   3300121/0100 
(dále jen "zhotovitel")            

takto:  
 

I. 
Základní  ustanovení 

 
1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení 

veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
"zákon"), s názvem "Rekonstrukce ulice Jiráskova, Benešov“ (dále jen "veřejná zakázka"). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 
souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto  zadávacím 
řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím 
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty 
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné 
pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel         
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a 
zbytečnými výdaji. 

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
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c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 
objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  vyhlášky č. 169/2016 
Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za 
správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce ulice 

Jiráskova, Benešov“, a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen 
"dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 
provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se 
rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a 
nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele 
podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele tj. 
rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební 
práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla,  
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště 
ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půjde na vrub 
zhotovitele 
- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla, 
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními 
předpisy, 
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- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajisti údržbu veřejných komunikací 
a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků 
dotčených prováděním díla do původního stavu 
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce, 
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno 
v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými požadavky.  

 
III. 

Doba plnění a místo plnění 
 
1. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž 

předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu 
zhotovitele schváleného objednatelem. 
Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do 250 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a   
převzetí díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který byl součástí 
zadávací dokumentace v souvisejícím zadávacím řízení, a dodržovat jednotlivé termíny v něm 
stanovené.  

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že 
je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a 
dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné 
provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem  
zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou 
a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost 
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele. 

5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními 
stranami sepsán písemný protokol. 

6. Místem plnění je ulice Jiráskova v Benešově, parc. č. 3311 v k.ú. Benešov u Prahy (529 303). 

 
IV. 

Cena  díla   
 

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 
 - celková cena bez DPH  19 142 763,58 Kč 
  

- výše DPH 21%   4 019 980,35 Kč 
 

 - celková cena vč. DPH  23 162 743,93 Kč  
 

2. Cena díla je  cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady 
a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích 
podmínek veřejné zakázky. 
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3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky 
 zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného 
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění 
smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně 
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.  

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je 
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné 
tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle 
§ 222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 
upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel 
je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke 
smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění 
těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen 
u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací 
v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace 
příslušných položek a jednání o jejich výši.  

7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být 
odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při 
dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
 

V. 
Platební  podmínky 

 
1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně  
v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, 
budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají 
lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   

4. označení faktury a číslo, 
5. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
6. předmět plnění a den splnění, 
7. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum 

zdanitelného plnění, 
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8. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
9. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 
10. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
11. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli.  
12. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 

% ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a 
nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 
dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně 
potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny 
díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 

 
VI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného  
předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
řádně reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a 
materiály dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 
 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu 

způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, 

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených 
ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 
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3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla 
nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u 
zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo 
„SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své 
náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit 
platby až do odstranění  vady nebo případně od smlouvy odstoupit.  

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace, 
včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály 
vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD”), které budou 
svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých  
KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního 
dne stavby. 

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně 
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je 
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.  

11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a  
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny 
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, 
uhradí zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených 
pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

15. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti  provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

16. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících  
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, 
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 o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči 
poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na 
realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

17. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 
objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
svých zaměstnanců. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
 

VIII. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní 
den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
kalendářní den prodlení. 

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 a 17 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti 
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny díla. 

8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu 
i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
   
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 

splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení. 



 

8 
 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 
jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového 
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo 
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně 
objednaný materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu,  
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, 
čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i 
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je 

na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný 
soud strany žalované.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu 
se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na 
adresu sídla nebo datovou schránkou. 

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí  
činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako 
“TDO”). TDO je  oprávněn zejména:                                                                                                     
- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,   
- přebírat  práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou   
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,      
 - provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                                         - 
-- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,                                               
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených 
zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude 
zveřejněna v celém svém rozsahu. 

8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele 
(postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému 
postoupení došlo. 

9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na 

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je 
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současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v  Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem 
financí České republiky. 

11. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet a harmonogram z nabídky 
zhotovitele.  

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních 
stran.  

13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy 

 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
V Benešově dne …………                                     V Benešově dne  
 
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Jan Freudl  
starosta města      jednatel 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 45233100-0

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ43792553

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1
SO 101 celkem

8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2
SO 401 celkem

9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 SO 901.1. celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 SO 901.2. celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 ON a VRN celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 0 19

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 19 142 763,58
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 4 019 980,35

Cena s DPH 23 162 743,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova CPV

SO 101, 401, 901.1 , 902.2,  ON a VRN Místo

Rozpočet stavby Benešov

IČ

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

B E S s.r.o. 437 92 553

zpracoval ing. Jan Beneš a ing.Josef Stanko 

Dne

06.06.2022

11 456 451,78

900 649,94

2 724 945,32

0,00

19 142 763,58

3 541 214,30

519 502,24

19 142 763,58

5.1 P.č.1 Oceněný soupis prací 1 z 18 krycí list



REKAPITULACE ROZPOČTU

Cenová soustava  URS 2022/01 Datum: 6.6.2022

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 11 456 451,78 Kč

SO 401 Veřejné osvětlení 900 649,94 Kč

SO 901.1. Drobný mobiliář a architektura 2 724 945,32 Kč

SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba 3 541 214,30 Kč

ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 519 502,24 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 19 142 763,58 Kč

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : rekapitulace stavebních objektů

Rekapitulace jednotlivých stavebních souborů
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území komunikace 616 835,77

1 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy přes 100  do 500 m2 strojně m2 269,00 27,80 7 478,20

2 112151015

Volné kácení stromů s rozřezáním a ostraněním větví D kmene přes 500 do 

600 mm kus 56,00 1 859,50 104 132,00

3 112201115

Odstranění pařezů od 500 do D 600 mm s odklizením do 20 m a zasypáním 

jámy kus 56,00 3 800,80 212 844,80

4 113106183

Rozebrání dlažeb komunikací z kostek velkých s ložem z kameniva plocha 

do 50m strojně m2 37,20 47,90 1 781,88

odečteno AutoCAD stávající chodníky, převoz na deponii města do 3km, 

odvoz samostatně v části 997

5 113106195

Rozebrání dlažeb z vegetačních dlažby betonové s ložem z kameniva 

plocha do 50m strojně m2 30,20 47,90 1 446,58

20,3 m2 + 9,9 m2 zámková dlažba policie

6 113106521

Rozebrání dlažeb komunikací z drobných kostek s ložem z kameniva plocha 

přes 200 m2 stejně m2 1 159,80 23,80 27 603,24

odečteno AutoCAD stávající chodníky, převoz na deponii města do 1km, 

odvoz samostatně v části 997

7 113107182

Odstranění povrchu živičného tl do 100 mm strojně, plocha přes 50 do 200 

m2 m2 181,50 71,30 12 940,95

181,5 m2 stávající asfaltový chodník

8 113107222

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl od 100 do 200 mm strojně, 

plocha přes  200m2 m2 1 361,90 44,50 60 604,55

1159,8 m2 chodníky + 181,5 m2 asfaltové chodníky + 20,6 m2 zatravňovací 

dlažba

9 113107223

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl od 200 do 300 mm strojně, 

plocha přes  200m2 m2 508,40 59,40 30 198,96

471,2 m2 asfaltové vozovky + 37,2 m2 velké kostky

10 113107243

Odstranění povrchu živičného tl od 100 do 150mm strojně, plocha přes 

200m2 m2 471,20 89,10 41 983,92

11 113201112 Vytrhání obrubníků silničních ležatých  m 408,50 44,50 18 178,25

vytrhání stávajících žulových obrubníků pro odvoz na deponii města  1 km 

odvoz samostatně v části 997- obruby budou uloženy na palety

12 113202111 Vytrhání obrubníků stojatých  m 363,10 35,60 12 926,36

vytrhání stávajících betonových obrubníků pro odvoz na deponii města  1 

km odvoz samostatně v části 997- obruby budou uloženy na palety

13 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl přes 100 do 150 mm m 12,00 75,20 902,40

14 966006132 Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami ks 4,00 448,30 1 793,20

přemístění dopravní značky do nové pozice 3 ks + 1 ks označník zastávky 

BUS

15 979024443 Očištění vybouraných obrubníků silničních m 771,60 41,30 31 867,08

16 979054451 Očištění zámkové dlažby spárovaných kamenivem těženým m2 9,90 82,60 817,74

17 979071111

Očištění dlažebných kostek velkých s původním spárováním z kameniva 

těženého m2 37,20 38,60 1 435,92

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

18 979071121

Očištění dlažebných kostek drobných s původním spárováním z kameniva 

těženého m2 1 159,80 41,30 47 899,74

12 Odkopávky a prokopávky 67 099,54

19 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně m3 928,63 59,70 55 439,21

424,53 m3 výkopy pro chodníky a vjezdy m3 424,53

504,1 m3 výkopy pro komunikace ( v místě zatravněných pasů) m3 504,10

20 132251103

Hloubení rýh nepažených š do 800 mm v hornině těžitelnosti I, skupiny 3 

objemu do 100 m3 strojně m3 78,10 149,30 11 660,33

výkop pro odvodňovací drenáže

16 Přemístění výkopku 488 304,30

21 167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3 m3 1 006,73 54,40 54 766,11

22 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelnosti 

I, skupiny 1-3 m3 1 006,73 132,20 133 089,71

23 162751119

Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m výkopku/sypaniny/ z horniny 

těžitelnosti I, skupiny 1-3 nad 10000m   10 x m3 10 067,30 26,60 267 790,18

24 171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 1 006,73 22,00 22 148,06

25 171201231

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

kód odpadu 17 05 04 t 1 812,11 5,80 10 510,24

1006,73 x 1,8

18 Povrchové úpravy terénu 43 814,61

26 181951112 Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se zhutněním m2 2 863,70 15,30 43 814,61

21 Úprava podloží - drenáže 402 254,24

27 212752101

Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN4 vč lože, otevřený 

výkop, D 100 pro liniové stavby m 693,50 397,30 275 527,55

28 457572211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého 4-8 mm se zhutněním m3 78,10 1 226,40 95 781,84

29 211971110 Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 693,50 23,10 16 019,85

30 693111450 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 280 g/m2 m2 750,00 19,90 14 925,00

12 až 4

Odkopávky a prokopávky v aktivní zóně ( bude uplatněno pouze při 

případné výměně zemin v aktivní zóně ) 1 534 522,44

31 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně m3 1 141,52 59,70 68 148,74

2853,8 x 0,4 

32 167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3 m3 1 141,52 54,40 62 098,69

33 162751117

Vodorovné přemístění do 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny 

těžitelnosti I, skupiny 1-3 m3 1 141,52 132,20 150 908,94

34 162751119

Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m výkopku/sypaniny/ z horniny 

těžitelnosti I, skupiny 1-3 nad 10000m   10 x m3 11 415,20 26,60 303 644,32
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

35 171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 1 141,52 22,00 25 113,44

36 171201231

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

kód odpadu 17 05 04 t 2 054,73 11,60 23 834,87

1141,52 x 1,8

37 457572214 Podklad z kameniva těženého hrubého 32-63 mm se zhutněním m3 1 141,52 789,10 900 773,43

5a Vozovka z asfaltového betonu tl 450 mm 1 309 490,04

38 564861111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1 143,60 191,40 218 885,04

odečteno z programu AutoCAD vozovka

39 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 8/10 tl 140 mm m2 920,90 373,90 344 324,51

40 573111111 Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2 m2 920,90 16,70 15 379,03

41 565155121

Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z nemodifikovaného 

asfaltu, přes 3 m m2 920,90 433,70 399 394,33

42 573231106 Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2 m2 920,90 10,70 9 853,63

43 577134121

Asfaltový beton ACO 11 (ABS I),vrstva obrusná, 40 mm z 

nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m m2 920,90 323,00 297 450,70

44 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm m 199,20 63,60 12 669,12

45 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu m 199,20 57,90 11 533,68

5b Chodník z žulové dlažby-pražská mozaika tl 350 mm světlý odstín 1 989 162,40

46 564871112 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 260 mm m2 1 210,00 359,10 434 511,00

odečteno z programu AutoCAD chodník pražská mozaika světlý odstín

47 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro pěší do lože z kameniva m2 1 178,50 856,80 1 009 738,80

48 583810040 kostka dlažební mozaika žula 4/6  světlý odstín m2 1 150,00 416,50 478 975,00

48 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 80 mm m2 43,50 36,80 1 600,80

50 59245201R

slepecká dlažba z polymerbetonové dlažby (imitace kamene), bílá, tl. 

80mm, do betonového lože tl. 100mm (referenční výrobek Comming) m2 22,00 793,80 17 463,60

51 58384001R

hladká žulová dlažba 200/200/80mm, do betonového lože tl. 100, lože 

samostatně, lemování slepecké dlažby m2 12,00 3 008,30 36 099,60

52 59245202R dlaždice s drážkou šířky 400mm, tl 80mm, slepecká šedá m2 12,00 897,80 10 773,60

5c Chodník z žulové dlažby-pražská mozaika tl 350 mm tmavý odstín 590 177,01

53 564871112 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 260 mm m2 340,00 359,10 122 094,00

odečteno z programu AutoCAD chodník pražská mozaika tmavý odstín

54 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro pěší do lože z kameniva m2 340,00 856,80 291 312,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

55 583810040 kostka dlažební mozaika žula 4/6  tmavý odstín m2 335,00 451,20 151 152,00

56 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 80 mm m2 9,20 36,80 338,56

57 59245203R

kontrastní pás nástupištní hrany šířky 0,4 m z žulové kostky hladké tl 50 

mm m2 9,50 2 661,10 25 280,45

5d Vjezdy z žulové dlažby tl 500 mm 313 726,98

58 564861111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 143,80 311,90 44 851,22

odečteno z programu AutoCAD vjezdy

59 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 8/10 tl 160 mm m2 143,80 462,00 66 435,60

60 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těženého m2 143,80 738,20 106 153,16

61 58381007R kostka dlažební drobná žula 10/10 cm m2 146,00 659,50 96 287,00

5e Parkovací stání z žulové dlažby tl 500 mm 638 317,35

62 564861111 Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 270,50 279,30 75 550,65

odečteno z programu AutoCAD parkovací stání

63 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 8/10 tl 160 mm m2 270,50 462,00 124 971,00

64 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těženého m2 237,15 738,20 175 064,13

65 58381007R kostka dlažební drobná žula 10/10 cm m2 240,00 659,50 158 280,00

66 58381007R kostka dlažební drobná žula 10/10 cm bílá barva m2 4,00 3 760,30 15 041,20

vyznačení parkovacích stání vložením kostky bílé barvy

67 916111113R

Osazení obrub z velkých kostek s boční oporou do lože z betonu prostého 

dvojřádek m 162,70 233,10 37 925,37

68 583810080 kostka dlažební velká 15/17 cm m2 50,00 1 029,70 51 485,00

162,7 x 0,3 + ztratné

5f BUS zastávka z žulové dlažby tl 560 mm 530 157,67

69 564861011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 52,30 279,30 14 607,39

odečteno z programu AutoCAD  BUS zastávka

70 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 8/10 tl 160 mm m2 270,50 279,30 75 550,65

71 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC 50 mm m2 270,50 279,30 75 550,65

72 583810080 kostka dlažební velká 15/17 cm m2 275,00 1 029,70 283 167,50

73 59900001R

Zalití spár kamenné dlažby z kostek vysokopevnostní polymercementovou 

maltou m2 270,50 247,80 67 029,90
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

74 916111113R

Osazení obrub z velkých kostek s boční oporou do lože z betonu prostého 

dvojřádek m 25,80 233,10 6 013,98

75 583810080 kostka dlažební velká 15/17 cm m2 8,00 1 029,70 8 237,60

25,8 x 0,3 + ztratné

5g Předláždení vstupu POLICIE z zámkové dlažby tl 370 mm 8 420,94

76 564871011 Podklad z ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 9,90 343,40 3 399,66

odečteno z programu AutoCAD vstup POLICIE

77 596211210 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50m2 m2 9,90 507,20 5 021,28

bude použita stávající rozebraná dlažba

5h Obruby k chodníkům a vjezdům 1 179 264,90

78 916241213

Osazení silničního obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého m 609,00 306,60 186 719,40

79 583800020 obrubník kamenný žulový přímý 1000 x 320 x 240 mm m 450,00 1 828,10 822 645,00

80 583800070 obrubník kamenný žulový přímý 1000 x 150 x 200 mm m 165,00 1 029,70 169 900,50

8 Trubní vedení 268 703,10

81 895941301 Osazení uliční vpusti uliční D450 z betonových dílců dno s výtokem kus 6,00 2 822,40 16 934,40

vč navrtávky uliční vpusti do zaústění drenáže

82 895941313 Osazení uliční vpusti uliční D450 z betonových dílců horní skruž 295 mm kus 12,00 1 144,50 13 734,00

83 895941321 Osazení uliční vpusti uliční D450 z betonových dílců středová skruž 195 mm kus 6,00 1 034,30 6 205,80

84 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 450 x 300 x 50 mm kus 6,00 473,80 2 842,80

85 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 450 x 295 x 50 mm kus 6,00 416,30 2 497,80

86 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová 450 x 195 x 50 mm kus 6,00 343,60 2 061,60

87 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 390 x 60 x 130 mm kus 6,00 341,70 2 050,20

88 592238740 koš pozink pro uliční vpusti, vysoký, pro rám 500/300 kus 6,00 1 079,40 6 476,40

89 899204112

Osazení mříží litinových vč rámu a koše na bahno pro zatížení třídy 

D400,600 kus 6,00 1 610,70 9 664,20

90 552423200 mříž vtoková litinová s rámem 500 x 500 mm kus 6,00 3 528,90 21 173,40

91 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 

vpusti kus 47,00 2 667,00 125 349,00

92 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením  krycího 

hrnce kus 47,00 1 270,50 59 713,50

91a Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 73 896,90
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Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

93 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 37,00 786,80 29 111,60

vyspravení stávajích betonů kolem mříží anglických dvorků (nové betony)

94 273362021 Výztuž základových desek z svařovaných sítí KARI t 0,25 54 096,50 13 524,13

výztuž betonů kolem mříží anglických dvorků (nové betony)

95 91111111R Zakrytí stávajícího zábradlí u objektu POLICIE dle PD soubor 1,00 4 049,60 4 049,60

ocelová pozinkovaná konstrukce oboustranně opláštěna HLP deskami, 

délka cca 9 m

96 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,00 231,40 1 157,00

2 ks nové + 3 přemístěné

97 91451111R Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,00 2 100,00 2 100,00

zpětná montáž označníku zastávky do bet základu 0,3 m3 C 16/20

98 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,00 1 012,40 2 024,80

99 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,00 17,40 34,80

100 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 4,00 109,90 439,60

101 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu kus 5,00 231,40 1 157,00

102 404456250 informativní značka IP11-IP13 500 x 700 mm kus 2,00 754,40 1 508,80

103 915231112

Vodorovné dopravní značení bílým retrorelexním plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly m2 17,90 138,80 2 484,52

104 915231116

Vodorovné dopravní značení žlutým retrorelexním plastem přechody pro 

chodce, šipky, symboly m2 2,00 370,20 740,40

105 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 19,90 3,50 69,65

106 935113111

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 

200 mm m 6,00 632,90 3 797,40

osazení dle technologického postupu výrobce

107 93593201R

Polymerbetonový odvodňovací žlab s integrovanou mříží, šířky 0,2m, tř zat 

F900 m 6,00 1 949,60 11 697,60

(referenční výrobek Meadrain DM 1500)

91b Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích DIO 54 916,00

108 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO kus 20,00 208,30 4 166,00

14 ks 1 etapa DIO předpoklad

109 952711180

nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů a příchytek za 1 den/ 

nad 7 dní kus 3 500,00 14,50 50 750,00

14 x 250 dní předpoklad  délky stavby
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

997-8 Přesun hmot a suti 1 295 044,45

110 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 1 597,76 196,40 313 800,06

( 181,5 x 0,10 x 2,4)  + ( 471,2 x 0,15 x 2,4) =  213,07 t asfalty t 213,07

( 508,4 x 0,3 x 2) + ( 1361,9 x 0,2 x 2) = 849,8 t kamenivo t 849,80

( 1159,8 x 0,1 x 3 malé kostky) + ( 771 x 0,1 obruby) + 10 tun velké kostky 

odvoz na deponi 1 km, bez skládkovného = 434,89 t t 434,89

odpady dřevěné stromy 56 ks +  keře t 90,00

10 t betony - základy, zatravňovací dlažby t 10,00

111 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 848,80 50,40 42 779,52

112 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 19 x t 16 127,20 12,60 203 202,72

113 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 747,93 56,70 42 407,63

vč materiálu na deponii obce do  1 km

114 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 19 x t 5 948,33 15,80 93 983,61

313,07 t zbývající materiál na skládku x 19

115 99701381R

Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) dřevěného odpadu 

zatříděného dle katalogu odpadů 17 02 01 BIO t 90,00 1 966,90 177 021,00

116 997013861

Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce (skládkovné) betonu 

zatříděného dle katalogu odpadů 17 01 01 t 10,00 5,80 58,00

117 997013873

Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce (skládkovné) z zeminy a 

kameniva zatříděného dle katalogu odpadů 17 05 04 t 848,80 5,80 4 923,04

118 997221875

Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce (skládkovné) z asfaltu 

bez obsahu dehtu zatříděného dle katalogu odpadů17 03 02 t 213,07 5,80 1 235,81

119 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 050,25 226,80 238 196,70

120 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   t 928,50 191,10 177 436,35

711 Izolace proti vodě objektů u chodníku 21 399,84

121 711161212 Izolace proti vodě nopovou folii svisle nopek v 8,0 mm do 0,6 mm m2 201,50 105,30 21 217,95

122 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m t 0,30 606,30 181,89

M 22 Montáže sdělovacích kabelů ochrana   9 372,00

123 220182072

Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 

10 m m 30,00 312,40 9 372,00

M 46 Zemní práce při elektromontážích 21 571,32

124 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 skupiny 3 m 30,00 287,40 8 622,00

125 460661213 Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45  cm m 30,00 81,20 2 436,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 101 komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava  URS 2022/01

126 460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 30,00 18,70 561,00

127 460791114 Montáž trubek plastových tuhých D přes 90 do 110 mm uložených do rýhy m 30,00 34,70 1 041,00

128 345710980 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110 mm HDPE m 30,00 106,40 3 192,00

129 460431182

Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy I, 

skupiny 3 m 30,00 72,90 2 187,00

130 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při 

elektromontážích od 500 do 1000m m3 3,00 156,20 468,60

131 460341121

Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními 

prostředky při elketromontážích ZKD km 19x m3 57,00 53,20 3 032,40

132 171201231

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

kód odpadu 17 05 04 t 5,40 5,80 31,32

celkem Kč 11 456 451,78
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

741 Elekroinstalace silnoproud - demontáže 22 056,50

1 741213801R Odpojení a rozpojení vodičů pro demontáž stávajího rozvodu VO soubor 1,00 4 373,50 4 373,50

2 741213815

Demontáž kabelu silového průřezu od 10 do 25 mm2 bez zachování 

funkčnosti m 60,00 62,50 3 750,00

podzemní vedení stávajícho rozvodu

3 741372833

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového na stožáru přes 3 m bez 

zachování funkčnosti kus 7,00 312,40 2 186,80

4 741372802R Demontáž stávajících stožárů bez zachování funkčnosti kus 7,00 1 562,00 10 934,00

5 741372803R Náklady na dopravu a ekologickou likvidaci stávajícho rozvodu soubor 1,00 812,20 812,20

stožáry VO budou odvezeny do šrotu s odvedením peněž na město, svítidla 

budou odvezeny na deponii města do 1 km

21-M Elektromontáže 685 499,40

6 210100003

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 

do 16 mm2 kus 30,00 43,40 1 302,00

7 210040011 Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m kus 10,00 2 962,80 29 628,00

8 316740690R stožár osvětlovací sadový sadový v 6 m, PAG 114/89/76Z +PDA1-1000/76Z kus 2,00 13 856,60 27 713,20

9 316740691R stožár osvětlovací INDIA 8-114 atypický kus 8,00 39 286,90 314 295,20

10 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 10,00 399,90 3 999,00

11 34848110R venkovní svítidlo AMPÉRA MIDI ZEBRA/32 LED a recyklačního poplatku kus 2,00 19 713,40 39 426,80

12 34848111R

venkovní svítidlo SCHREDER YOA Midi/32 LED/41 W a recyklačního 

poplatku kus 8,00 25 079,10 200 632,80

13 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě m 8,00 78,70 629,60

14 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 8,00 100,00 800,00

15 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 

10 mm ve městské zástavbě m 60,00 69,20 4 152,00

16 354410730 drát D 10mm FeZn kg 60,00 56,20 3 372,00

17 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 13,00 141,20 1 835,60

18 354419860 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 3,00 38,60 115,80

19 354419960

svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 

vodičů, FeZn kus 10,00 48,90 489,00

20 210040571 Montáž nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2 kus 14,00 1 574,50 22 043,00

21 354360300 spojka kabelová smršťovací přímá do 1 kV  5 x 6 - 35 mm kus 14,00 1 062,10 14 869,40

22 210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm2 uložený pevně (CYKY) m 88,00 32,10 2 824,80

23 341110760

kabel instalační jadro Cu plné izolace PVC plášt PVC 450 x 750V (CYKY) 4 

x 10 mm2 m 88,00 197,40 17 371,20

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 401 Veřejné osvětlení

Cenová soustava  URS 2022/01
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 401 Veřejné osvětlení

Cenová soustava  URS 2022/01

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 24 917,20

24 220182072

Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 

m m 18,00 312,40 5 623,20

ochrana kabelů ČEZ, CETIN, 

25 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 10,00 798,50 7 985,00

26 22000000R stožárová svorkovnice SR 722-14/N, IP00 standardní provedení kus 10,00 1 024,70 10 247,00

27 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 10,00 106,20 1 062,00

46-M Zemní práce při montážích 160 054,74

28 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,15 2 811,60 421,74

29 460131113

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř 1 

skupiny 3 m3 8,00 1 637,00 13 096,00

30 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z betonu tř C 16/20 m3 8,00 8 091,00 64 728,00

31 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 skupiny 3 m 64,00 287,40 18 393,60

32 460661213 Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š lože do 45  cm m 64,00 81,20 5 196,80

33 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 24,00 374,90 8 997,60

34 460671113 Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 64,00 18,50 1 184,00

35 460791114 Montáž trubek plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy m 82,00 34,70 2 845,40

36 345713550

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korungovaná (chránička) 

D94/110 HDPE+LDPE m 64,00 106,40 6 809,60

37 345710980 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110 mm HDPE m 18,00 106,40 1 915,20

ochrana kabelů ČEZ, CETIN, 

38 460431182

Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy I, 

skupiny 3 m 64,00 72,90 4 665,60

39 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při 

elektromontážích od 500 do 1000m m3 10,00 156,20 1 562,00

40 460341121

Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními 

prostředky při elketromontážích ZKD km 19x m3 190,00 53,20 10 108,00

41 171201231

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

kód odpadu 17 05 04 t 18,00 1 118,40 20 131,20

ON Ostatní náklady k souboru VO 8 122,10

42 043002001

Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle 

ceníku správce VO hod 5,00 499,80 2 499,00

43 043203000 Měření bez rozlišení - revizní zpráva Kč 1,00 5 623,10 5 623,10

celkem Kč 900 649,94

5.1 P.č.1 Oceněný soupis prací 12 z 18 SO 401



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce 12 112,50

1 131251100 Hloubení nezapažených jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 19,00 637,50 12 112,50

spodní stavby mobiliáře

16 Přemístění výkopku 15 663,22

2 167151101 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 do 100m3 m3 19,00 178,20 3 385,80

3 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelnosti 

I, skupiny 1-3 m3 19,00 344,80 6 551,20

4 162751119

Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m výkopku/sypaniny/ z horniny 

těžitelnosti I, skupiny 1-3 nad 10000m   10 x m3 190,00 25,50 4 845,00

5 171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 19,00 25,50 484,50

6 171201231

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

kód odpadu 17 05 04 t 34,20 11,60 396,72

19 x 1,8

2 Zakládání 64 411,90

7 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu tř. C 12/15 m3 19,00 3 390,10 64 411,90

936 Městský mobiliář 2 583 797,70

8 936104213R Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus 6,00 1 235,00 7 410,00

(dle technologického postupu výrobce)

9 93610452R

odpadkový koš 60 litrů, zinkový svařenec, prášková barva, uzamykatelný, 

vnitřní nádoba kus 6,00 14 462,00 86 772,00

(referenční výrobek Streetpark Robust) vč dopravy

10 936124113R Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 9,00 845,30 7 607,70

(dle technologického postupu výrobce) 3 x lavička, 6 x stolička

11 93612411R

parková lavička délka 2000 mm, bez opěradla, zinkovaná, lamely z 

tropického dřeva jatoba, kotvení pomocí zavitových tyčí kus 3,00 26 172,00 78 516,00

(referenční výrobek MM Cité Radium) vč dopravy

12 93612412R

parková stolička délka 595mm, bez opěradla, zinkovaná, lamely z 

tropického dřeva jatoba, kotvení pomocí zavitových tyčí kus 6,00 12 771,00 76 626,00

(referenční výrobek MM Cité Radium) vč dopravy

13 936174311R Montáž stojanu na kola kotevními šrouby kus 2,00 802,00 1 604,00

(dle technologického postupu výrobce)

14 936124123R stojan na kola, konstrukce z ocel L profilu, zinkováno  s vypalovacím lakem kus 2,00 5 906,00 11 812,00

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 901.1. Drobný mobiliář a architektura

Cenová soustava  URS 2022/01

5.1 P.č.1 Oceněný soupis prací 13 z 18 SO 901.1.



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 901.1. Drobný mobiliář a architektura

Cenová soustava  URS 2022/01

(referenční výrobek MM Cité Edgetyre) vč dopravy

15 936001002R Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t do 1,5 t kus 50,00 2 100,00 105 000,00

osazení atypických mříží s rámy ke stromům pomocí zavitových tyčí dle 

technologického postupu výrobce

16 749102001R

atypická mříž 1200 x 2400 mm, mříž z 6 pruty kolem stromu, zatížení do 2 t, 

zinkovaná s vypalovacím lakem, ocelová konstrukce kus 47,00 43 887,00 2 062 689,00

17 749102002R

atypická mříž 1200 x 2000 mm, mříž z 6 pruty kolem stromu, zatížení do 2 t, 

zinkovaná s vypalovacím lakem, ocelová konstrukce kus 1,00 48 587,00 48 587,00

18 749102003R

atypická mříž 1200 x 1900 mm, mříž z 6 pruty kolem stromu, zatížení do 2 t, 

zinkovaná s vypalovacím lakem, ocelová konstrukce kus 1,00 48 587,00 48 587,00

19 749102004R

atypická mříž 1200 x 2200 mm, mříž z 6 pruty kolem stromu, zatížení do 2 t, 

zinkovaná s vypalovacím lakem, ocelová konstrukce kus 1,00 48 587,00 48 587,00

(referenční výrobek pro mříže MM Cité Arbottura) vč dopravy

998 Přesun hmot 48 960,00

20 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m t 48,00 1 020,00 48 960,00

celkem Kč 2 724 945,32

5.1 P.č.1 Oceněný soupis prací 14 z 18 SO 901.1.



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

A Realizační práce 1 211 570,80

1 Zemní práce - vzrostlé stromy 444 898,80

1 183000001R Vyznačení míst pro výsadbu před zahájením prací soubor 1,00 2 892,60 2 892,60

2 183000002R

Umístění kovových zábran kolem vykopaných výsadbových jam 

(manipulace se zábranami včetně jejich pronájmu v rámci realizace celé 

akce), zábrany budou mít minimální výšku 120 cm, budou pevně 

sesponkovány na místě soubor 1,00 9 256,20 9 256,20

3 183101223

Hloubení jamky pro výsadbu stromu s 50% výměnou půdy, velikost jamky 2 

- 3 m3, v roviněHloubení jamky pro výsadbu stromu s 50% výměnou půdy, 

velikost jamky 2 - 3 m3, v roviněHloubení jamky pro výsadbu stromu s 50% kus 50,00 2 892,60 144 630,00

4 183000003R Odvoz a uložení nevhodného výkopku na skládku m3 50,00 983,50 49 175,00

5 183000004R

Ruční odkrytí a ochrana sítí technické infrastruktury v rámci vykopání 

výsadbové jámy m 50,00 289,30 14 465,00

6 183000005R

Instalace chráničky plastové půlené na dotčenou síť technické infrastruktury 

(kalkulovány 3 bm na výsadbovou jámu) m 50,00 439,70 21 985,00

7 183106612

Ochrana stromu protikořenovou folií (např. typ Rootcontrol), výška 0,7 m  

(kalkulovány 3 bm na výsadbovovu jámu) m 50,00 347,10 17 355,00

8 183000006R Míchání a rozprostření zemin ve výsadbové jámě kus 50,00 405,00 20 250,00

9 184102117 Výsadba dřeviny s balem 0,8 - 1,0 m do jamky se zalitím kus 50,00 2 140,50 107 025,00

10 183000007R

Hnojení tabletami s postupným uvolňováním v počtu 8 ks tablet na strom 

(typ Silvamix) kus 50,00 57,90 2 895,00

11 183000008R Použití přípravku Hydrogel (Terracottem) v množství 0,5 kg na strom kg 50,00 57,90 2 895,00

12 183000009R

Očištění kmene a provedení základního nátěru např. přípravkem Arbo-Flex 

LX 60 kus 50,00 173,60 8 680,00

13 183000010R

Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po první 

rozvětvení kmene kus 50,00 173,60 8 680,00

14 183000011R Instalace úvazku ke stromu kotvenému na kovovou část stromové mříže kus 50,00 173,60 8 680,00

15 183000012R

Mulčování povrchu rabátka pod stromovou mříží štěrkem frakce 4/8 mm ve 

vrstvě 10 cm kus 50,00 231,40 11 570,00

16 183000013R

Ošetření vysázených dřevin (komparativní řez, první zálivka včetně dovozu 

a dodávky vody v množství 100l/strom) kus 50,00 289,30 14 465,00

2 Materiály - vzrostlé stromy 311 385,00

17 183000014R Zahradní zemina s pískem (ornice, kompost, písek) m3 50,00 2 198,30 109 915,00

18 183000015R Tabletované hnojivo s postupným uvolňováním (např. typ Silvamix) tableta 50,00 2,90 145,00

19 183000016R Hydrogel (např. Terracottem) kg 50,00 405,00 20 250,00

20 183000017R

Půlená chránička plastová pro ochranu dotčených sítí technické 

infrastruktury dodávka a montáž m 50,00 1562,00 78 100,00

21 183000018R

Protikořenová textilie např. typ Rootcontrol o šířce 1m, 325 g na metr 

čtvereční m 50,00 370,20 18 510,00

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba

Cenová soustava  URS 2022/01
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba

Cenová soustava  URS 2022/01

22 183000019R Štěrk frakce 4/8 mm, mulčování povrchu rabátka nově vysazované dřeviny kus 50,00 289,30 14 465,00

23 183000020R

Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 

10% rezerva na strom) dodávka a montáž kg 50,00 613,20 30 660,00

24 183000021R

Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (kalkulováno množství 0,3 kg 

+ 10% rezerva na strom) dodávka a montáž kg 50,00 613,20 30 660,00

25 183000022R

Úvazky (komplet na jeden strom kotvený ke kovovému systému stromové 

mříže, kalkulován komplet na 1 strom) dodávka a montáž kus 50,00 173,60 8 680,00

3 Rostlinný materiál- stromy 309 505,00

26 02640001R

Prunus sargentii ´Rancho´ , obvod kmínku 16/18 cm, výška nasazení 

korunky minimálně 2,2 m, zemní balPrunus sargentii ´Rancho´, obvod 

kmínku 16/18 cm, výška nasazení korunky minimálně 2,2 m, zemní kus 50,00 6 190,10 309 505,00

4 Přesun hmot 145 782,00

27 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 90,00 1 619,80 145 782,00

A celkem realizační práce Kč 1 211 570,80

B Následná péče 2 329 643,50

Následná péče - rok 1.:

1 184000001R Vizuální kontrola stromů (10 x rok) kus 500,00 144,60 72 300,00

2 184000002R Řez stromů vysokých 6 - 8 m kus 50,00 289,30 14 465,00

3 184000003R Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene kus 100,00 115,70 11 570,00

4 184000004R

Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, 

včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy kus 250,00 173,60 43 400,00

5 184000005R Oprava úvazků včetně dodávky materiálu kus 5,00 115,70 578,50

6 184000006R Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody m3 1000,00 578,50 578 500,00

Následná péče - rok 2.:

7 184000007R Vizuální kontrola stromů (10 x rok) kus 500,00 144,60 72 300,00

8 184000008R Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene kus 100,00 115,70 11 570,00

9 184000009R

Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, 

včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy kus 250,00 173,60 43 400,00

10

1840000010

R Oprava úvazků včetně dodávky materiálu kus 5,00 115,70 578,50

11

1840000011

R Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody m3 750,00 578,50 433 875,00

Následná péče - rok 3.:
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba

Cenová soustava  URS 2022/01

12

1840000012

R Vizuální kontrola stromů (6 x rok) kus 300,00 144,60 43 380,00

13

1840000013

R Řez stromů vysokých 6 - 8 m kus 50,00 289,30 14 465,00

14

1840000014

R Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene kus 100,00 115,70 11 570,00

15

1840000015

R

Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, 

včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy kus 250,00 173,60 43 400,00

16

1840000016

R Oprava úvazků včetně dodávky materiálu kus 5,00 115,70 578,50

17

1840000017

R

Doplnění chráničky kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky 

materiálu kus 5,00 173,60 868,00

18

1840000018

R Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody m3 500,00 578,50 289 250,00

Následná péče - rok 4.:

19

1840000019

R Vizuální kontrola stromů (6 x rok) kus 300,00 144,60 43 380,00

20

1840000020

R Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene kus 100,00 115,70 11 570,00

21

1840000021

R

Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, 

včetně dodávky mulčovacího materiálu kus 250,00 173,60 43 400,00

22

1840000022

R Odstranění úvazků kus 50,00 115,70 5 785,00

23

1840000023

R Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody m3 500,00 578,50 289 250,00

Následná péče - rok 5.:

24

1840000024

R Vizuální kontrola stromů (5 x rok) kus 250,00 144,60 36 150,00

25

1840000025

R Řez stromů vysokých 6 - 8 m kus 50,00 289,30 14 465,00

26

1840000067

R Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene kus 100,00 115,70 11 570,00

27

1840000027

R

Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, 

včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy kus 250,00 173,60 43 400,00

28

1840000028

R Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody m3 250,00 578,50 144 625,00

B celkem následná péče Kč 2 329 643,50

A+B SO 901.1 . celkem Kč 3 541 214,30
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 6.6.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 519 502,24

1 011002000 Průzkumné práce kus 10,00 5 785,10 57 851,03

10 ks ručně kopaných sond pro určení přesné polohy sítí

2 011324000 Archeologický průzkum kus 1,00 578,51 578,51

3 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,00 10 066,08 10 066,08

4 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,00 280 924,60 280 924,60

5 012303000 Geodetické práce po výstavbě -  zaměření skutečného provedení kus 1,00 17 355,31 17 355,31

6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00 57 851,03 57 851,03

7 027400001 Vytyčení stávajích sítí kus 1,00 5 785,10 5 785,10

8 030001000

Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů, čištění komunikací během 

stavby kus 1,00 13 884,25 13 884,25

9 030001000 Zařízení staveniště   kus 1,00 52 065,93 52 065,93

10 040001000 Inženýrská činnost  zajištění DIO a DIR kus 1,00 5 785,10 5 785,10

11 043154000 Zkoušky hutnící pláně kus 6,00 2 892,55 17 355,31

celkem Kč 519 502,24

Stavba : Benešov-rekonstrukce ulice Jiráskova

Objekt : ON a VRN

Cenová soustava  URS 2022/01
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B E S s.r.o. Sukova 625,  256 01   Benešov
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