[bookmark: _Hlk529950856]                                                                                          Příloha č. 2 – Položkový soupis prací


Položkový soupis prací 


          „Zázemí pro městskou knihovnu Benešov – projektová dokumentace“


	  Fáze
	Popis
	Cena v Kč
bez DPH
	Cena v Kč
včetně DPH

	A.
	
Architektonický návrh nového interiéru knihovny
Architektonická studie – návrh dispozice, architektonické ztvárnění interiéru, koncept technologií (textová a výkresová část)
[bookmark: _GoBack]Tyto projekty by měly navazovat na architektonickou studii s názvem Nový vstup do Městské knihovny a kultivace veřejného prostoru za „poliklinikou“, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace  „poliklinikou“, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace
	

……..
	

	 B.
	
Vypracování projektu do úrovně vydání stavebního povolení – (DSP).  Projekt bude vypracován v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (novela č. 405/2017 Sb.) Dokumentace bude obsahovat:  architektonicko stavební část, konstrukčně stavební část, požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb a to projekt zdravotní techniky (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace), projekt elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechnika, centrální zdroj vytápění (napojení). 
(Výpočet osvětlení interiéru), průkaz energetické náročnosti budovy. Základní rozpočet + výkaz výměr.
Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg).
	……..
	

	C.
	Realizační projekt stavebního interiéru.
Projekt bude obsahovat specifikaci, konstrukční a materiálové řešení podlah, stěn a dveří v měřítku (1:50, 1:20, 1:10). Nábytek bude zakreslen se základním umístěním, rozměrech a rozvržení. 
Návrh atypických prvků bude obsahovat konstrukční a materiálové principy v podrobnosti (M 1:25 – M 1:5), projekt bude použit jako výchozí podklad pro realizaci atypů a pro nacenění budoucího dodavatele.
Výběr typových prvků bude obsahovat specifikace typového knihovního, kancelářského, sedacího nábytku a nábytku depozitáře včetně jeho materiálového a barevného provedení.
 „poliklinikou“, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace
	



………..
	

	D.
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového  výkazu výměr a stavebního rozpočtu
Na základě výstupů z předchozích projednání vypracování dokumentace pro realizaci stavby.  Projekt bude vypracován v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (novela č. 405/2017 Sb.)                                                                                                             Dokumentace bude obsahovat: architektonicko stavební řešení, konstrukčně stavební část, požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb a to projekt zdravotní techniky (vnitřní vodovod, 
vnitřní kanalizace), projekt elektro (slaboproud, silnoproud), 
vzduchotechnika, centrální zdroj vytápění (napojení).  Výkaz výměr, položkový rozpočet +  položkový rozpočet pro zadání výběrového řízení.
Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg).
	







……..
	

	E.
	Inženýrská činnost a podání žádosti o získání stavebního povolení
	
………
	

	
F.
	
  Autorský dozor –   Kč za 1/ hod……………..
Autorský dozor -  pro celý projekt včetně stavebních úprav   
Předpoklad hodin   - 20 hodin měsíčně x 20měsíců=400 hodin
                                 400  x  cena   Kč/ hod

	

……….
	

	Celková cena v Kč bez DPH  (A+B+C+D+E+F)
	……….
	

































Termín plnění: 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách: 

    A.1 Fáze první) Zpracování architektonického návrhu – do 1 měsíce od nabytí          účinnosti SoD

B.1 Fáze druhá) Vypracování projektu pro stavební povolení  (DSP) - do 2,5 měsíce od odevzdání architekt. návrhu

     C.1  Fáze třetí) Vypracování dokumentace Realizačního projektu stavebního   interiéru  do 1 měsíce od odevzdání DSP

   D.1 Fáze čtvrtá)    Vypracování projektu pro  provádění stavby (DPS)
· zpracování projektové dokumentace do 1,5 měsíce od podání žádosti o stavební povolení nebo po odsouhlasení projektu pro stavební povolení

 E.    Inženýrská činnost a podání žádosti o získání stavebního povolení:
· (zajištění stanovisek pro stavební řízení + nabytí právní moci stavebního povolení) 
 
     F.    Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav   
                                        
    


Fáze C + D +E mohou probíhat souběžně

