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1. Inženýrské objekty – technická zpráva 

1.1 Architektonicko - stavební řešení 

Z hlediska architektonického řešení je stavba navržena tak, aby co možná nejvíce 
napomáhala zadržování vody v krajině. Proto je koryto a tůně navrhováno jako zemní, bez 
opevnění dna, s výjimkou v místě nátoku do potrubí pod silnici, bude využito kamenné 
rovnaniny.  
 
1.2 Související stavební objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k jejímu charakteru je stavba dělena na následující stavební objekty: 
 

Stavební objekt 

SO.1. Revitalizace toku 

SO.2. Výstavba pozorovatelny  

SO.3. Kácení 

Tab. 1 Stavební objekty  
   

1.3 Navržené materiály hlavních konstrukčních prvků 

Koryto vodního toku a tůně budou hloubeny do stávající zeminy bez nutnosti dovážet zeminu 
ze zemníků. Kulatina pro budování přehrážek bude dovezena v nutném rozsahu, který bude 
dán využitím kulatiny z kácení. Pozorovatelna bude sestrojena z dovezených dřevěných 
hranolů a betonových a ocelových prvků. 
 
1.3.1 Nové koryto toku 
Vodní koryto bude prováděno jako zemní, na šířku 1,0 m a hloubka max. 0,20 m. Prováděno 
bude strojně a odkopaný drn bude použit k zásypu stávajícího koryta. Podélný sklon koryta 
kopíruje sklon terénu v navrhované trase koryta. Koryto bude budováno po vybudování tůní 
a bude je propojovat. Jednotlivé úseky jsou znázorněny v situačních výkresech C.2 a C.3. 
 
1.3.2 Dřevěná hrázka 
Dřevěné hrázky jsou budovány jako zpevňující a pojistný prvek stabilizace zasypaného 
koryta stávající vodoteče. Jejich konstrukce se skládá ze dvou zahrocených kulatin o 
průměru min. 200 mm zaražených min. 0,5 m do dna v místě paty břehů. K těmto dvěma 
vzpěrám bude připevněna (vruty, či hřebíky) kulatina tl. min 200 mm zavázaná alespoň 0,5m 
do svahů obou břehů. Výška takto zhotovené hrázky odpovídá výšce nižšího z břehů v místě 
přehrážky. 
Pro budování jedné hrázky se počítá s: 

 1,2 m3 kulatiny odkorněné v průměru min. 0,2m 
 1 x kulatina odkorněná průměr min. 0,2m 
 16 vrutů s křížovou hlavou 8 x 400 mm popř. 16 hřebíků stejné délky 

 
1.3.3 Tůně 
Tůně budou prováděny jako zemní strojně hloubené se sklonem břehů 1:3 - 1:8. Odtoky a 
nátoky tůní napojených na vodní tok nebudou opevňovány. Tůně budou budovány v souladu 
se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001: 2014, Vytváření a obnova tůní. 
Hloubka tůní kolísá mezi 1,3 až 1,5 m, v závislosti na umístění v terénu a typu tůně (průtočná 
či neprůtočná). Předpokládá se nadržení všech tůní po celý rok, z důvodu nasycení oblasti 
vodou. 
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1.3.4 Kamenná rovnanina o hmotnosti kamene max 200 kg 
Kamenná rovnanina sloužící ke stabilizaci napojení do potrubí pod silnicí. Rovnanina bude 
provedena z žuly o hmotnosti kamene 80 - 200 kg, tomu odpovídají kameny o 
charakteristické velikosti 0,4 x 0,4 x 0,3 m. Kámen bude dodán lomový, může být využit i 
navětralý kámen nalezený v místě stavby pokud svou hmotností splňuje požadavky stavby. 
U nového lomového kamene musí být využito výrobků v souladu s platnou legislativou 
(doloženo certifikáty, prohlášeními o shodě, apod.) 
 
1.3.5 Zásyp stávajícího koryta 
Zásyp bude prováděn po důkladném vysekání vegetace na březích stávajícího koryta. 
Zasypávání bude probíhat po vrstvách o max. mocnosti 0,3 m, tyto vrstvy budou hutněny. 
Zásyp proběhne do výšky 0,1m nad vyšší z břehů s přesahem 0,5m za oba břehy.  
 
1.3.6 Výstavba pozorovatelny 
Navržená pozorovatelna na parc.č. 4060/1 je součástí Revitalizace Benešovského potoka u 
Benešova v úseku říčního kilometru 11,670-11,200. 
Jedná se jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu 3,28 m x 3,28 m vysokou 3,24 m 
(pozorovací plošina) se zábradlím a přístupovým schodnicovým schodištěm navazujícím na 
zpevněnu přístupovou plochu. Celková výška stavby se zábradlím pak bude 4,24 m. 
 Hloubení základových patek bude provedeno strojně s ruční dokopávko. Úroveň 
základové spáry se bude nacházet min. hloubce 600-800 mm pod terénem a zároveň v 
nezámrzné hloubce 900 mm. První stupeň základových patek bude proveden do výkopu z 
prostého betonu  C12/15 a druhý stupeň pak bude proveden z betonových šalovacích tvárnic 
BT-300 vyplněných prostým betonem C15/20. Pod základní trám na začátku schodiště bude 
vložen bitumenový hydroizolační pás tl.5 mm. Dřevěné sloupy pozorovatelny a rámu pro 
podepření schodiště budou osazeny do pozinkovaných kotev osazených při zalévání do 
betonových patek. Dřevěná rámová konstrukce bude ohoblován a tesařsky spojována 
(dlaby, čepy, sedla) a fixována pomocí vrutů. Dřevěné prvky budou natřeny 2x 
protihnilobným nátěrem a 1x lazurovacím nátěrem, který bude pravidelně obnovován (cca 
každé 2 roky). Ocelová ztužidla (táhla s rektifikací DN 7,1 mm) budou žárově pozinkována. 
 Návrh základových patek a celé dřevěné konstrukce vychází ze statického 
posouzení, které je součástí návrhu. 
Takto zvolené řešení je nejvýhodnější z hlediska nákladů a požadované využitelnosti celého 
domu. Navržené materiály umožní dlouholetou životnost stavby, při její pravidelné údržbě. 
 
1.4 Požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Provádění zemních prací  
Zemní práce budou probíhat za využití odpovídající techniky, která bude schopná se 
pohybovat i ve značně rozměklém terénu (je doporučeno užívání pásové techniky). Pro 
pojezd techniky mimo pozemky stavebníka budou dočasně zpevňovány podmáčené úseky 
stejně tak bude zpevněno zařízení staveniště. 
 
Požadavky na provádění stavby 
Před zahájením vlastních prací bude realizováno zařízení staveniště. Práce na stavebním 
objektu budou realizovány dle odsouhlaseného harmonogramu. Dotčené plochy budou po 
dokončení uvedeny do předchozího zdokumentovaného stavu, včetně obnovy veškerých 
povrchů. 
Dotčení vlastníci a správci stavbou dotčených pozemků budou včas informováni o započetí 
stavby a budou respektována všechna ujednání vyplývající ze stavebního řízení a další 
podmínky uvedené v dokladové části a v dohodách s majiteli pozemků. Prováděním 
stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních 
nemovitostí a prostorů. 
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Převádění vody za stavby 
Převádění vody za stavby bude probíhat vybudováním nového koryta jako první ze 
stavebních objektů, aby bylo možno umístit dřevěné hrázky a zasypat koryto stávající. 
 
Zajištění stavební jámy 
Využití stavebních jam bude zajištěno svahováním výkopů u tůní. Vzhledem k hloubce 
výkopů pro tvorbu koryt není nutné zajištění stavebních jam jinak než jejich sklonem. 
Předepsaný sklon svahů stavebních jam je 1:1.  
 
Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 
- kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 
splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení 
- plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do původního 
stavu 
- předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 
kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o převzetí, 
kolaudace apod.) 
- případně odstranění zjištěných vad bránících provozu 
 
1.5 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení je obvyklé. 
 
1.6 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Konstrukční a stavebně technické řešení je zřejmé zejména z výkresové části dokumentace. 
 
1.6.1 Střety s inženýrskými sítěmi 
 
Ke střetům s inženýrskými sítěmi nedochází. 
 
1.7 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

1.7.1 Údaje o požadované jakosti materiálů 
Kámen 
Kámen pro kamennou rovnaninu:žula (2600 kg/m3), například kamenolom Mrač, popřípadě 
místní kámen. Nutnost dodržení předepsané kiláže jednotlivých prvků. Uváděné velikosti 
zrna je uvažována pro objemovou hmotnost 2600 kg/m3. PD předpokládá lomový kámen bez 
výrazných ostrých hran, s dostatečnou odolností proti proudící vodě a splaví, 
mrazuvzdorností – nesmí praskat, chemickou stabilitou, apod. Kámen musí vyhovovat 
požadavkům na kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383 – 1,2. 
 
Zásypy 
Zemina na zásypy – zásypy otevřených koryt budou prováděny ze zeminy získané v místě 
stavby. Veškeré zásypy budou řádně hutněny po vrstvách max. 300 mm, pokud není 
uvedeno jinak. 
 
Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky příslušných normativů a legislativy 
(Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády §163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, popř. nařízení 
vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění, stanovení vybraných výrobků k posuzování shody). 
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1.7.2 Údaje o požadované jakosti provedení 
Geometrické rozměry navržených konstrukcí dle PD musí být dodrženy. Jsou přípustné 
odchylky (geometrické), tyto odchylky předepisují jednotlivé ČSN týkající se provádění 
konstrukcí a navrhování. Jakost provedení je definována určením vlivu prostředí, které 
působí na navrhované konstrukce. Jedná se zejména o: 
 

1. ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby - Část 1,2. Bude dovážen pouze 
kámen, ke kterému bude vydán atest, případně prohlášení o shodě. 

 
Dotčení vlastnící a správci stavbou dotčených pozemků budou včas informováni o započetí 
stavby a budou respektována všechna smluvní ujednání vyplývající ze stavebního řízení. 
Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci 
sousedních nemovitostí a prostorů.  

Postup stavebních prací bude řešen po stavebních objektech. V rámci jednoho stavebního 
úseku bude vždy jako první nutné pokácet vyznačené stromy viz. B.2. Následně budou 
zahájeny zemní práce. Poté budou vystavěny další dva stavební objekty a okolní terén 
uveden do původního stavu. 

Další zvláštní požadavky na postup stavebních prací nejsou. Práce je doporučeno provádět 
za nízkých průtoků. Zhotovitel je povinen dodržet zábor a podmínky vlastníků dotčených 
pozemků, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci v části E. Dokladová část. 
 
1.8 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Z pohledu architektonicky-stavebního řešení netradiční technologické postupy nejsou 
navrženy a jejich potřeba se nepředpokládá. Zvláštní požadavky na jakost konstrukcí dle 
netradičních technologií nejsou. 
 
1.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

- obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Není třeba počítat s nutností upřesnění detailů během provádění stavby. Zhotovitel zajistí 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace a 
povodňového plánu včetně umístění měrné latě. 
 
1.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 

Budou provedeny tyto průkazní a kontrolní zkoušky, nebude-li dohodnuto jinak. Tyto zkoušky 
jsou požadovány jako povinné: 

 vhodnost kamene pro vodní stavby (v případě podezření na použití nekvalitního 
kamene-veškerý nový kámen musí být nezvětralý a bez známek zjevných 
diskontinuit, prasklin apod.!) 
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2. Stavebně konstrukční řešení 

2.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Nosný systém je dán navrhovanými konstrukcemi. Jedná o tyto konstrukce: 
 

1. Konstrukce z hranolů a fošen na výstavbu pozorovatelny 
2. Kamenná rovnanina – materiál žula (max. 200kg/1kámen) 
 

2.2 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 
odkaz na výkresovou dokumentaci 

Jsou uvedeny ve výkresech (vzorové příčné řezy, podrobná situace, příčné řezy). 
 
2.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny statické výpočty. 
 
2.4 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

S ohledem na charakter stavebního objektu se neuvádí. 

 
2.5 Základní charakteristika objektů 

Stavba začne vybudováním tůní a nového koryta včetně opevnění nátoku do potrubí. Zemina 
bude přemístěna ke stávajícímu korytu a voda bude převedena do již vybudovaného koryta 
pro převádění vody za stavby. Následně započnou práce na zásypu a přehrazení stávajícího 
koryta. Jako poslední bude zrušeno koryto pro převádění vody za stavby. Stavba 
pozorovatelny započne po dokončení revitalizačních prvků.  
 
Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 

Stavební objekt 

SO.1. Revitalizace toku 

SO.2. Výstavba pozorovatelny  

SO.3. Kácení 

Tab. 2 Stavební objekty  
    

2.5.1 SO.1. Revitalizace toku spolu s SO.3. Kácení 
Revitalizace Benešovského potoka svou povahou nevyžaduje rozčlenění na stavební 
objekty. Avšak pro lepší orientaci ve struktuře stavby bude stavba rozčleněna na úseky. 
Každý úsek je pojmenován dle části, kterou řeší. Každá tůň, část koryta jsou popsány v 
samostatně části textu. 
 
Kamenná rovnanina o hmotnosti kamene max 200 kg 
Kamenná rovnanina sloužící ke stabilizaci napojení do potrubí pod silnicí. Rovnanina bude 
provedena z žuly o hmotnosti kamene 80 - 200 kg, tomu odpovídají kameny o 
charakteristické velikosti 0,4 x 0,4 x 0,3 m. Kámen bude dodán lomový, může být využit i 
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navětralý kámen nalezený v místě stavby pokud svou hmotností splňuje požadavky stavby. 
U nového lomového kamene musí být využito výrobků v souladu s platnou legislativou 
(doloženo certifikáty, prohlášeními o shodě, apod.)  
 

Tab. 1 Parametry kamenné rovnaniny 
Úsek Plocha (m2) Objem (m3) 

Kamenná rovnanina 30,9 12,36 
    

Zásyp stávajících koryt  
V rámci revitalizace dojde k zasypání stávajícího koryta. Stávající koryto vedoucí loukou od 
brodu na parc. č. 4162/1 po hranici pozemku parc. č. 4062/27 bude zasypáno od tůně č.1. 
K zásypu bude využito zeminy natěžené stavbou tůní a nového koryta, dále se využije 
dřevěných hrázek, které jsou budovány jako zpevňující a pojistný prvek stabilizace 
zasypaného koryta stávající vodoteče. Celkem bude využito 13 dřevěných hrázek na 
stávající koryto. Při zasypávání zůstane zachován podélný sklon terénu a výška zásypu 
bude vyšší o 0,1m z důvodu usedání zeminy. (Viz. C.2.,D.2.2.). Zásyp bude prováděn po 
vrstvách o mocnosti max. 0,3m a bude hutněn. 
Koryto stávající bude dálě zasypáno v prostoru za silnicí na parc. č. 4061/3 a 4169/2, kde 
bude následně vymodelováno bagrem nové koryto revitalizační. 
 
Nové koryto toku 
Pro vybudování této části revitalizačního koryta je zapotřebí počítat s průměrnými průtoky a 
průtokem Q30d v dané oblasti. Z tohoto důvodu je navrženo koryto o šířce 1,0m a maximální 
hloubce 0,20 m. Nové koryto se skládá ze 4 částí a to části vedoucí od začátku revitalizace 
od tůně č.3 směrem k tůni č.2 v délce 156 m. Druhá část nově navrženého koryta s délkou 
60 m se vine od tůně č.2 k tůni č.1. Třetí část koryta je navržena v rozmezí mezi tůní č. 3 a 
potrubím pod silnicí, kde dojde k vybudování opevnění nátoku do potrubí z kamenné 
rovnaniny a celkem bude v délce 64 m. Od tůně č.2 k tůni č.4 je navrženo vybudování koryta 
o šířce 0,3 m a hloubce 0,1m, které bude převádět vodu do tůně č.4 za větších průtoků. 
Poslední část revitalizačního koryta je navržena za silnicí před vtokem do Černoleského 
rybníka, kde dojde k zasypání koryta stávajícího a vybudováním koryta revitalizačního o 
délce 72 m. Navržené koryto lemuje krajinný ráz. Dojde ke kácení z důvodu takto 
umístěného koryta. (Viz. C.2. a C.3.) 
 
Tůň 1  
Tato tůň je navržena v blízkosti silnice a potrubí ve středové části řešeného území 
revitalizace. Plocha Tůně 1 v březích je 358,5 m2, plocha ve dně je 53,3 m2 a sklon břehů 
kolísá mezi 1:3 až 1:8. Kóta dna tůně je navržena na kótě: 347,33 m n. m. Hloubka při plném 
stavu vody je navržena 1,5m. Tůň je navržena jako průtočná.  

Tab. 3 Parametry tůně 1 
Činnost množství 
Plocha tůně v březích (m2) 358,5 
Plocha tůně ve dně (m2) 53,3 
Objem odkopané zeminy (m3) 257,92 
Kóta dna (m n. m.) 347,33 
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Tůň 2  
Tato tůň je navržena v blízkosti č.4. Plocha Tůně 2 v březích je 181,3 m2, plocha ve dně je 
17,1 m2 a sklon břehů kolísá mezi 1:3 až 1:8. Kóta dna tůně je navržena na kótě: 347,78 m 
n. m. Hloubka při plném stavu vody je navržena 1,5m. Tůň je navržena jako průtočná.  

Tab. 4 Parametry tůně 2 
Činnost množství 
Plocha tůně v březích (m2) 181,3 
Plocha tůně ve dně (m2) 53,3 
Objem odkopané zeminy (m3) 84,12 
Kóta dna (m n. m.) 347,78 

 
Tůň 3 
Tato tůň je navržena v blízkosti brodu a natéká do ní voda ze stávajícího koryta. Od této tůně 
započne zásyp stávajícího koryta. Plocha Tůně 3 v březích je 152,4 m2, plocha ve dně je 4,9 
m2 a sklon břehů kolísá mezi 1:3 až 1:5. Kóta dna tůně je navržena na kótě: 348,65 m n. m. 
Hloubka při plném stavu vody je navržena 1,5m. Tůň je navržena jako průtočná.  

Tab. 5 Parametry tůně 3 
Činnost množství 
Plocha tůně v březích (m2) 152,4 
Plocha tůně ve dně (m2) 4,9 
Objem odkopané zeminy (m3) 65,29 
Kóta dna (m n. m.) 348,65 

 
Tůň 4 
Tato tůň je navržena vybudovat ve stávajícím průlehu a v blízkosti tůně č.2 a natéká do ní 
voda při zvýšených průtocích právě z této tůně. Plocha Tůně 4 v březích je 222 m2, plocha 
ve dně je 17 m2 a sklon břehů kolísá mezi 1:3 až 1:6. Kóta dna tůně je navržena na kótě: 
347,89 m n. m. Hloubka při plném stavu vody je navržena 1,5m. Tůň je navržena jako 
neprůtočná.  

Tab. 6 Parametry tůně 4 
Činnost množství 
Plocha tůně v březích (m2) 222 
Plocha tůně ve dně (m2) 17 
Objem odkopané zeminy (m3) 108,94 
Kóta dna (m n. m.) 347,89 

 
2.5.2 SO.2. Výstavba pozorovatelny 
Pro výstavbu pozorovatelny bylo navrženo umístění v horní části zájmového území, 
z důvodu lepší viditelnosti a přístupnosti po chodníku, který bude vybudován v této oblasti. 
Konstrukce pozorovatelny se skládá ze základových patek z mrazuvzdorného betonu, 
ocelových patek zabetonovaných do patek, dřevěných hranolů o rozměru 14 x 14 cm, fošen 
o tloušťce 4 cm, v místě pochozích ploch bude fošna upravena drážkami pro bezpečný 
pohyb při namrzání. Dále se konstrukce rozhledny skládá ze zábradlí z hranolů 8cm x 8cm. 
Objekt rozhledny bude zpevněn větrováním z fošen o tloušťce 3 cm. Ke spojům bude využito 
svorníků a ocelových šroubů. Schodiště je navrženo ve sklonu 60 stupňů s výškou schodů 
30 cm v délce 6,58 m. Schodiště bude také ukotvené do betonové patky. Pochozí fošny 
budou využity totožné, které na pochozí ploše na vrchu rozhledny. Výška zábradlí je 
navržena 1,0 m. 
 
2.5.3 Výsadba 

S výsadbou není počítáno. 
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2.6 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se nepřepokládají speciální podmínky pro provádění stavby z 
hlediska použitých materiálů, nebo způsobů provádění. 
 
2.7 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

2.7.1 Předpokládaný postup výstavby 
Stavbu provede zhotovitel na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel vypracuje 
harmonogram prací. 
 
Technologické pořadí prací 
 

1. Předpříprava akce (pasportizace, vytyčování apod.) 
2. Přípravné práce (kácení, budování zařízení staveniště) 
3. Stavba tůní a nového koryta (stavba tůní a koryt i dočasných z důvodu odvodnění 

staveniště) 
4. Zásyp stávajícího koryta (výstavba dřevěných hrázek a zásyp koryt zeminou) 
5. Výstavba pozorovatelny 
6. Ukončení akce (uvádění povrchů do původního stavu odstraňování dočasných 

komunikací, předání povrchů apod.) 
 

2.7.2 Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Termíny pro konání kontrolních prohlídek stavby budou upřesněny na základě 
harmonogramu prací vybraného zhotovitele stavby.  
Budou provedeny tyto kontrolní prohlídky stavby: 
 

 Při zahájení 
 Po dobudování tůní 
 Před ukončením 

 
Ostatní kontrolní dny dle potřeby (svolává investor nebo TDI). Předpokládá se pravidelné 
svolávání kontrolních dnů. 
 
2.8 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba se nachází v extravilánu obce. Střety s inženýrskými sítěmi se nepředpokládají.  
 
2.9 Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod. 

Předpisy: 
 Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
 Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
 Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon 254/2001 Sb., o vodách 
 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
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 Zákon 289/1995 Sb., lesní zákon 
 Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
 Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 
 Zákon 500/2004 Sb., správní řád 
 Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., stanovení vybraných výrobků k posuzování shody. 
 Vyhláška 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a podrobnostech o 

ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 
 Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrch terénu 
 Vyhláška 327/1998 Sb., charakteristika bonitačně půdně ekologických jednotek 
 Vyhláška 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu 114/1992 Sb. (o ochraně 

přírody a krajiny) 
 Vyhláška 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech 

havarijního plánu 
 Vyhláška 470/2001 Sb., seznam významných vodních toků 
 Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní 

smlouvy 
Dále jsou to předpisy související s bezpečností prací, uvedené samostatně v další kapitole. 
 
Normy: 

 ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku 
 ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a 

objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 
 ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení 

nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
 ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 
 ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
 ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 
 ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 

povětrnosti 
 ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 
 ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení 

zrnitosti -Sítový rozbor 
 ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru 

vzorků 
 ČSN EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a 

názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
 ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 
 ČSN EN 1367-2 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: 

Zkouška síranem hořečnatým 
 ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
 ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 
 ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 
 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
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 Norma nahradila ČSN 73 3050 Zemní práce, jejíž některá ustanovení jsou i nadále 
používána – zejména třídy těžitelnosti. 

 ČSN 75 0000 Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - 
Základní ustanovení 

 ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie 
 ČSN 75 0120 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky 
 ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 
 ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků 
 ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 

vedeními 
 
Literatura a ostatní dokumenty 

 Metodický pokyn MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve 
vodních tocích. Věstník MŽP 5/98 

 Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Just, T. a 
kol. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 

 Hrazení bystřin, Zuna, J.: Praha, ČVU, 2008 
 

2.10 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 
příslušné předpisy a normy. 

Je zpracován pro celou akci plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (povinnost dle 
vyhlášky č. 591/2006 Sb., např. dle přílohy č. 5 se jedná o práce a činnosti s ohrožením 
života - práce v ochranném pásmu zařízení technického vybavení). 
 
 
Související právní předpisy a normy: 

 Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi 
 Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
 Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 
 Nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
 Vyhláška 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
 
Z normativů lze uvést například: 

 ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 
Požadavky 

 ČSN EN 50110-1 ED.2Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění 

ochrany zdraví a bezpečnosti 
 ČSN EN 352-5,7, Chrániče sluchu 
 ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv 
 TNI CEN ISO/TR 18690 Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a 

pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy
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3. Podklady výkazu výměr 

Objemy zásypů 
Délka značí vzdálenost mezi příčnými řezy. Vztažná vzdálenost je pak brána jako součet 
polovin vzdáleností od zájmového řezu k řezům sousedním. 
 
Stávající koryto na louce 

Zásyp koryta na louce 

Řez Staničení vzdálenost 
Vztažná 
vzdálenost 

Plocha 
násypu 

Objem 
násypu 

č. m m m m2 m3 
5 115 7 19.5 1.13 22.04 
6 140 25 37.5 1.21 45.38 
7 165 25 37.5 1.22 45.75 
8 190 25 37.5 1.09 40.88 
9 215 25 37.5 1.79 67.13 

10 240 25 37.5 1.11 41.63 
11 265 25 37.5 1.81 67.88 
12 290 25 37.5 1.05 39.38 
13 315 25 37.5 1.14 42.75 
14 340 25 37.5 1.34 50.25 

celkem po odečtení prostoru tůní   388.17 
 
Zásyp koryta za silnicí a potrubím 

Zásyp koryta za potrubím 

Řez Staničení vzdálenost 
Vztažná 
vzdálenost 

Plocha 
násypu 

Objem 
násypu 

č. m m m m2 m3 
5 15 7 19.5 0.37 7.22 
6 40 25 37.5 1.01 37.88 
7 65 25 25 2.66 66.50 

celkem   111.59 
 
Zásyp zeminou mokřadu u silnice 

Přesun zeminy mokřadu u silnice 
celkem zásyp 67.26 m3 

 
 

CELKEM 
ZÁSYP 567.02 m3 
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Objemy výkopů 
Materiál bude využit na zásyp stávajícího koryta a mokřadu u silnice. 
 
Objemy tůní – výpočet transformací na komolý kužel 

Tůně 

číslo tůně Poloměr břehu 
R (m) 

Poloměr dna      
r (m) 

Hloubka tůně        
h (m) 

Objem výkopů         
V (m3) 

Plocha výkopů          
S (m2) 

č.1 11 3.07 1.5 257.92 358.5 
č.2 7.6 1.06 1.2 84.12 181.3 
č.3 7 0.4 1.2 65.29 152.4 
č.4 6.59 2.77 1.5 108.94 222 

celkem po odečtení stávajícího koryta 441.40 m3 
 
Objem výkopu nového koryta 

Výkop koryta 
Plocha (m2) 0.2 m2 
Délka (m) 280 m 
Celkem (m3) 55.98 m3 

 
 
Výkop zeminy okolo mokřadu u silnice 

Přesun zeminy v mokřadu u silnice 
Cekem přesun 69.64 m3 

 
 
 

CELKEM 
VÝKOP 567.02 m3 

 
 

CELKEM ROZDÍL 
Výkopu a Zásypu 0,00 

 
 
   
 
 
 
 
 


