

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/301690/2023/OI-I
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘIZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 29.08.2023

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Dotaz č. 1:**

V návaznosti na seznámení se se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce podává dodavatel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V příloženém soupisu prací jsou v rekapitulaci uvedeny objekty SO 461, 462, 463 a SO 01. Předpokládáme správně, že uvedené objekty nejsou součástí cenové nabídky a náklady na jejich koordinaci se stavbou máme započítat do svých nákladů na stavbu? Žádáme o vypuštění těchto objektů z listu rekapitulace stavebních objektů.

Dotaz č. 2

V SO 101, 102 a 103 jsou následující položky:

22	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	22,950		0,00
		Tl. 0,15 m				
		153*0,15=22.950 [A]				
		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
19	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9,600		0,00
		Tl. 0,15 m				
		64*0,15=9.600 [A]				

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	4,950		0,00
			Tl. 0,15 m				
			$0,15 \cdot (4,7 + 21,2 + 7,1) = 4.950 [A]$				
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				

Žádáme o upřesnění, jaký materiál má být rozprostřen? Na stavbě se skrývka ornice nedělá.

Dotaz č. 3

V SO 103 je položka:

12	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	43,251		0,00
			Odstranění spodní podkladní vrstvy sil. II/110, tl. 130 mm, odvoz na skládku				
			ul. Jana Nohy: $(299,2 - (92 \cdot 0,5)) \cdot 0,13 + (159 \cdot 0,5 \cdot 0,13) = 43.251 [A]$				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

V této položce se předpokládá odvoz vybourané podkladní vrstvy na skládku, ale v dalších položkách č. 18 a 19 se s množstvím z této položky uvažuje pro násyp do aktivní zóny. Upraví zadavatel tyto položky do souladu?

Dotaz č. 4

V SO 102 je následující položka:

14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	24,890		0,00
			z mezideponie stavby				
			dle pol. 17310: $9,48 = 9.480 [A]$				
			dle pol. 17130: $15,41 = 15.410 [B]$				
			Celkem: $A+B=24.890 [C]$				

Dle položek č. 7 a 9 soupisu prací SO 102 se na mezideponii ukládá pouze 15,410 m3 materiálu. Uchazeč kontrolou výkazu výměr nenašel odpovídající výměru v položkách výkopů, která odpovídá uložení množství 9,48 m3. Toto množství se používá na dosypání krajnic – pol. č. 17, ale není zřejmé, kde došlo k vykopání tohoto množství. Upraví zadavatel soupis prací?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Odpovědi:

Dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že upravil popis v pol. 12 SO 000 Přílohy č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 29.08.2023, položky jsou žlutě označeny.

Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během stavby na staveništi + koordinace dodávek správců IS SO 01, SO 461, SO 462, SO 463. **V listu rekapitulace tyto SO zůstanou bez nabídky s nulovou hodnotou.**

Dotaz č. 2

Upřesnění materiálu položek: č. 22 SO 101, č. 19 SO 102 a č. 23 SO 103 jsou následující položky:

Zadavatel sděluje, že upravil v Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 29.08.2023, položky jsou žlutě označeny:

popis činností položek pro rozprostření ornice v SO 101, SO 102 a SO 103 a současně upravil kód pol. na 18230R. V rámci položky 18230R uchazeč uchazeči ocení kompletní dodávku ornice v požadované tl. vč. nákupu, natěžení, dovozu i rozprostření.

Dotaz č. 3

Zadavatel upravil v Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 29.08.2023, položky jsou žlutě označeny:

popis v pol. 11333 SO 103, uvažuje se s odvozem na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě, stejně jako v ostatních SO. Dále byla ponížena výměra v pol. č. 014101.d, kde byl tento materiál do AZ vyjmut a dále upraven popis položky.

Dotaz č. 4

Zadavatel upravil v Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 29.08.2023, položky jsou žlutě označeny:

popis v pol. 17310 SO 102, uvažuje se s využitím materiálu z pol. č.12373, stejně jako v ostatních SO. Dále byla ponížena výměra v pol. č. 014101.d, kde byl tento materiál pro dosypávky ze skládkovného odečten

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29.08.2023, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

10. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07.09.2023 v 9.00 hod.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 29.08.2023

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města