

## Položkový soupis prací

## „Komunikace a OK Nad Mariánovicemi – projektová dokumentace“

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
A.	<p><i>Tento projekt bude navazovat na územní studii Nad Mariánovicemi, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace</i></p> <p><b>A) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,</li> <li>• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,</li> <li>• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,</li> <li>• případné <b>doplnění</b> geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací dle zvážení uchazeče - základní výškopis zpracovaný pro studii „Nad Mariánovicemi“ bude předán vybranému dodavateli</li> <li>• inženýrsko-geologického průzkumu</li> </ul>	180.000,-	
B.	<p><b>A. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracování dokumentace staveb pro vydání společného povolení v rozsahu vymezeném Přílohou č. 11 vyhlášky č.499/2006 Sb</li> <li>• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,</li> <li>• záborový pozemkový elaborát — zakres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,</li> <li>• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Benešov provést stavbu, které předá Odboru investic MěÚ Benešov,</li> <li>• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení</li> </ul>	660.000,-	

	<p>služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic MěU Benešov.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb.,</li> <li>• v projektové dokumentaci bude zapracováno:</li> <li>• splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,</li> <li>• V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Silničním úřadem, OŽPZ MěÚ Benešov, Policií ČR – Dopravním inspektorátem Benešov, KSUS Benešov odborem investic a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města, zpracovatelů studie „Nad Mariánovicemi“ na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic MěU, a to nejméně jednou měsíčně.</li> <li>• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.</li> <li>• Dokumentace bude vypracována v členění dle bodu <b>A) Předmět plnění zakázky</b></li> </ul>		
c.	<p><b>B) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení vodoprávní povolení (DSP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),</li> <li>• v projektové dokumentaci bude zapracováno:</li> <li>• splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,</li> <li>• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.</li> </ul>	120.000,-	

D	<p><b>C) Zajištění vydání společného povolení pro SO 101, SO 102, SO 103 a vodoprávního povolení SO 301 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky stavebního řízení,</li> <li>• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,</li> <li>• vyjádření NIPI ČR, případně SONS,</li> <li>• vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),</li> <li>• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěU Benešov,</li> <li>• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením,</li> <li>• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,</li> <li>• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.</li> </ul>	120.000,-	
E.	<p><b>E) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ – vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, – rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, – vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, – atd., např. NIPI, SONS aj.,</li> <li>○ dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,</li> </ul> </li> <li>• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.</li> </ul>	420.000,-	

F.	<p><b>F) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekt SO 301</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zpracováno splnění podmínek: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ – vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, – rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, – vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, – atd., např. NIPÍ, SONS aj.,</li> <li>○ dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,</li> </ul> </li> <li>• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.</li> </ul>	140.000,-	
G.	<p><b>G) Zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby</b></p> <p>Autorský dozor – Kč za 1/ hod ... 600Kč</p> <p>Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav</p> <p>Předpoklad hodin - 20 hodin měsíčně x 10měsíců=200 hodin 200 x cena 600 Kč/ hod</p>	120.000,-	
<b>Celková cena v Kč bez DPH (A+B+C+D+E+F+G)</b>		<b>1,760.000,- Kč</b>	

## Podrobný popis plnění:

- B. **Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání**
- C. **Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :**
- D. **Vypracování projektové dokumentace pro vodoprávní povolení (DSP) SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :**
- E. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací,
- F. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr a stavebního rozpočtu pro objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů,
- G. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr a stavebního rozpočtu **SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103**
- H. Autorský dozor projektanta (AD)

Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.)

Forma výstupu u obou dokumentací – 6x tištěná podoba + 1x digitální (\*.pdf). Podrobná specifikace je uvedena v této příloze zadávací dokumentace.

### **A) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání**

- vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
- vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,
- podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
- případné **doplnění** geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací dle zvážení uchazeče - základní výškopis zpracovaný pro studii „Nad Mariánovicemi“ bude předán vybranému dodavateli
- inženýrsko-geologického průzkumu

### **B) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :**

- vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení § 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a č. 2 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),
- vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
- záborový pozemkový elaborát — zakres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
- budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Benešov provést stavbu, které předá Odboru investic MěÚ Benešov,

- budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic MěÚ Benešov.
- Dokumentace bude vypracována v členění dle bodu **A) Předmět plnění zakázky**

**C) Vypracování projektové dokumentace pro vodoprávní povolení (DSP) SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 104.**

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),
- vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
- projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb.,
- v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,
- vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Silničním úřadem, OŽPZ MěÚ Benešov, Policií ČR — Dopravním inspektorátem Benešov, KSUS Benešov odborem investic a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města, zpracovatelů studie „Nad Mariánovicemi“ na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic MěÚ, a to nejméně jednou měsíčně.

**D) Zajištění vydání společného povolení pro SO 101, SO 102, SO 103 a vodoprávního povolení SO 301 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů (SO 104 nebude součástí zajištění vydání společného povolení z důvodu prozatím nevypořádání vlastnictví pozemků)**

- projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky stavebního řízení,
- vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
- vyjádření NIPI ČR, případně SONS,
- vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
- vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Benešov,
- dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením,
- účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
- obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

**E) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů**

- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:
  - – vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, – rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, – vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, – atd., např. NIPI, SONS aj.,
  - dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,
- vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

**F) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekt SO 301**

- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:
  - – vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, – rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, – vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, – atd., např. NIPI, SONS aj.,
  - dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,

vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

**G) Provádění autorského dozoru**

- zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby,
- uvedení ceny v Kč/hod a Kč/km.

**a) Obsah projektové dokumentace**

- podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení
- projednání s provozovatelem MHD
- projednání s PČR a KSUS
- stavební úpravy navazujících komunikací,

- napojení navržené komunikace na upravené křižovatky odpovídajícími nájezdovými a výjezdovými oblouky na stávající komunikace,
- návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
- návrh veřejného osvětlení — projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu osvětlení dle závazných standardů generelu VO,
- návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
- Koordinace stanovisek a budoucích projektů ČEZ Di a GasNet
- návrh kanalizace splaškových vod v kombinaci tlakové a gravitační kanalizace napojením na stávající řad v souladu se schválenými kanalizačními standardy,
- odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
- návrh terénních a vegetačních úprav,
- prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
- návrh etapizace výstavby,
- návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky stanovené územním plánem,
- stavba nesmí mít vliv na ekologickou stabilitu ÚSES, •
- návrh řešení dočasného dopravního značení,
- návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
- vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
- každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
- projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

SO.101 Komunikace sever - jih

SO. 102 Okružní křižovatka Mariánovice II

SO. 103 Komunikace západ („Hokejka“)

SO. 104 Komunikace východ - západ

SO.301 - Vodovod a kanalizace

- v členění na etapy dle SO.101 – 104

SO.302 - Dešťová kanalizace a nakládání s dešťovou vodou

- v členění na etapy dle SO 101 - 104

(viz ÚS Nad Mariánovicemi)

SO.401- Rozvody VN + NN

- v členění na etapy dle SO.101 – 104

SO.402 - Veřejné osvětlení

- v členění na etapy dle SO.101 – 104

SO.403 - Rozvody slaboproudu

- minimálně přípravné chráničkové trasy, nutné řešit s Cetinem

SO.501 - Rozvody STL plynovodu

SO.601 - Zeleň v členění na etapy dle SO.101 - 104

- návrh krajinářských a sadovnických úprav



**b) Počet vyhotovení pro každý objekt ( SO101, SO 102, SO 103, SO 104)**

- 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
- 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
- 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
- 5x pare DZS/DPS,
- 1x pare oceněný výkaz výměr,
- 1x pare slepý výkaz výměr,
- nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu, .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, pdf, .
- geodetické zaměření (výškopis, polohopis) — 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn,
- další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

**Termín plnění:**

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

- A.1 Fáze první) **Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání podkladů**  
- do 1 měsíce od nabytí účinnosti SoD
- B.1 Fáze druhá) **Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)**  
- do 9 měsíce od nabytí účinnosti SoD
- C.1 Fáze třetí) **Vypracování projektové dokumentace pro vodoprávní povolení (DSP)**  
- do 9 měsíce od nabytí účinnosti SoD
- D.1 Fáze čtvrtá) **Zajištění vydání společného povolení pro SO.101, SO.102, SO.103 a vodoprávního povolení - podání žádostí do 12 měsíců od nabytí účinnosti SoD (doba vydání není stanovena, nezávisí přímo na činnosti zhotovitele)**
- E.1 Fáze pátá) **Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekty SO.101, SO.102, SO.103 - do 2 měsíců po vydání stavebního povolení**
- F.1. Fáze šestá) **Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekty SO.301 - do 2 měsíců po vydání stavebního povolení**
- G. **Autorský dozor** - pro celý projekt včetně stavebních úprav

Max. lhůta plnění je 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

