

Technický popis "Stavební úpravy WC tělocvična"

místo realizace : Základní škola Benešov, Dukelská 1818; 256 01 Benešov;

investor : Městský úřad Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov; IČO 00231401

V rámci stavebních úprav wc a umývárny ženy / muži budou provedeny následující práce a úpravy:

Bourací práce: budou odstraněny obklady s omítkami v celém rozsahu a nahrazeny novými. Výběr obkladu provede objednatel.

Dlažby budou odstraněny v místnosti pánských toalet z důvodu odstranění stupínku u pisoárů a úprav svodného potrubí kanalizace (zaslepení po demontáži podlahové vpusti) a to včetně betonových mazanin. Nová betonová mazanina bude před zadlážděním opatřena hydro izolací.

Stávající dveřní křídla toaletních kabin budou nahrazena novými s upravenou výškou křídla nad podlahou.

Křídla budou upravena tak, aby mezi spodní hranou křídla a podlahou byla mezera cca 100 mm.

Kování dveří - wc klika / klika.

Rozvody vody: pro pisoáry bude proveden nový rozvod vody, stejně tak bude provedeno nové odkanalizování.

Pro ostatní zařizovací předměty budou využity stávající rozvody vody a kanalizace.

Zařizovací předměty: mimo wc mís s nádržkami budou nově instalovány umyvadla s bateriemi a sifony – 8 ks; pisoáry s ovládáním na fotobuňku – 4 ks. Dále budou instalovány sanitární doplňky - dávkovače mýdla, zásobníky toaletního papíru, zásobníky papírových ručníků.

Elektroinstalace: budou provedeny nové přívody pro pisoáry a osoušeče rukou, vč. jejich dodávky - 2ks.

Nátěry a malby: bude proveden nátěr kovových zárubní a litinových článkových radiátorů s rozvodným potrubím. Odstín RAL určí objednatel. Výmalba stropů a stěn: bílá.

V Benešově 29.2.2024